
CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX 12006  

 

 
 

Maître de l’Ouvrage : 
 

CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX 
80, avenue Georges Pompidou  - CS 61205 

24019 – PERIGUEUX CEDEX 
 
 
 

Marché : 

CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25  
 

RENOVATION DU MONTE-CHARGE 
                        

 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX 
Marché  selon Procédure Adaptée 

(Articles 26 & 28 du Code des Marchés Publics)  
 
 

Maîtrise d’œuvre :       
DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE 

80, avenue Georges Pompidou 
CS 61205 

2409 PERIGUEUX CEDEX 
Tél. 05.53.45.27.19  Fax : 05.53.45.27.22 

 E-mail : da.st@ch-perigueux.fr ou laurent.soumagnac@ch-perigueux.fr 
 

Personne habilitée à donner les renseignements : 
 

Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER 
 

Comptable public assignataire des paiements : 
 

MADAME  L’INSPECTRICE DIVISIONNAIRE 
Trésorerie de Périgueux – Etablissements hospitaliers  

CS 81100 - Centre Hospitalier – 80, avenue Georges Pompidou 
24019 – PERIGUEUX CEDEX 

 
 
 

CAHIER DES CLAUSES 
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES   



 

CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX  12006 

 

2 
   
              

S O M M A I R E 
 

                      Pages 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES : ………………………….5 
 

1.1 – Objet du marché – Emplacement des travaux – Domicile de l’entrepreneur ……… 5 
1.2  - Tranches et Natures des prestations -Variantes………………………………… 6 
1.3  - Travaux intéressant la Défense…………………………………………………………. 6 
1.4  - Contrôle des prix de revient ……………………………………………………………. 6 
1.5 – Ordres de service ………………………………………………………………………… 6 
1.6  - Maîtrise d’oeuvre et Bureau de contrôle …………………………………………… 6 

 
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE REFERENCE ……………………………………………………. 6 
 
 
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ……………………………………………6 
 
 3.1 – Pièces particulières ……………………………………………………………………….6-7 
 3-2 – Pièces générales ……………………………………………………………………….. 7 
 3.3 – Observations sur les pièces remises par le Maître de l’Ouvrage …………………. 7 
 3.4 – Observations sur les pièces remises par l’entreprise ………………………………   7 
 3.5 -  Contrôle technique au sens de la l oi du 4 Janvier 1997 sur  
                    la responsabilité et à l’assurance construction ………………………………………   7 
 3.6 – Compléments à apporter au C.C.T.P.………………………………………………… 7 
 3.7 – Mode de règlement du marché ………………………………………………………….8 
 
ARTICLE 4 – PRIX ET MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES   
                       PRIX – REGLEMENT DES COMPTES ……………………………………………. 8                             
 
 4.1 – Répartition des paiements ……………………………………………………………… 8 
 4.2 – Tranches conditionnelles ………………………………………………………………   8 
 4.3 – Contenu des prix – Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes – 
                    Travaux en régie …………………………………………………………………………  8 
 
  4.3.1 – Etablissement des prix – Unité Monétaire ……………………………  8-9-10  
             4.3.2 – Frais communs ……………………………………………………………      10 
  4.3.3 – Modalités de règlement ……………………………………………………    10 
 
   4.3.3.1 – Les projets de décomptes …………………………………………. 10 
   4.3.3.2 – Décomptes mensuels ……………………………………………… 10 
   4.3.3.3 – Décompte définitif ………………………………………………….. 10 
 
  4.3.4 – Travaux modificatifs ……………………………………………………… …. 11-12 
  4.3.5 – Travaux en régie ………………………………………………………………. 12 
 

4.4 – Variation dans les prix …………………………………………………………………… 12 
 

4.4.1  – Prix …………………………………………………………………… ………12 
4.4.2  – Mois d’établissement des prix (mois )…………………………………… 12 
4.4.3 - choix de  l’index de référence ………………………………………………. 12 
4.4.4 - Choix de la formule paramétrique de révision partielle …………………. 12 
4.4.5 - Modalités de révision des prix ……………………………………………… 12 



 

CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX  12006 

 

3 
4.4.6 - Modalités d’actualisation des prix fermes mais actualisables ………….. 12 
4.4.7 - Révision des frais de coordination ……………………………………….. 13 
4.4.8 - Révision provisoire ………………………………………………………….. 13 
4.4.9 - Application de la taxe à la valeur ajoutée ……………………………….. 13 

 
 4.5 – Paiement des co-traitants et sous-traitants …………………………………………… 13 

 
4.5.1 – Désignation de sous-traitants en cours de marché ………………………… 13 
   
4.5.2 – Modalités de paiement direct …………………………………………………   13 
 

ARTICLE 5 – DELAI  D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES ………………………………   13 
 
 5.1 – Délai d’exécution des travaux ………………………………………………………   …13  

5.2 – Prolongation du délai d’exécution pour intempéries     …………………………..       14 
 5.3 – Pénalités pour retard-Primes d’avance ……………………………………………….. 14 
 
  5.3.1 – Pénalités pour retard dans l’exécution ………………………………………14 
 
   5.3.1.1 – Pénalités pour retard dans la remise des projets   
       de décompte ………………………………………………………. 14 
   5.3.1.2 – Décomptes mensuels ……………………………………………… 14 
   5.3.1.3 – Décompte final ……………………………………………………… 14 
   5.3.1.4 – Pénalités pour absence d’une entreprise à une convocation …. 14 
   5.3.1.5 – Pénalités pour non respect d’ordres ou injonction 
       du Maître d’œuvre …………………………………………………. 14     
   5.3.1.6 – Autres pénalités …………………………………………………….. 15 
 
 5.4 – Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux ……………… 15 
 5.5 – Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution ………… 15 
 
ARTICLE 6– GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DES MARCHES …………………… 15 
 
 6.1 – Retenue de garantie …………………………………………………………………… 15 
 6.2 – Avance            ……………………………………………………………………………. 16  
 6.3 – Avance sur matériels par dérogation à l’article 11-58 du C.C.A.G. ………………. 16 
 6.4 – Acomptes sur approvisionnement ……………………………………………………… 16 
 
 
ARTICLE 7 – PROVENANCE – QUALITE – CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE   
                      DES MATERIAUX ET PRODUITS …………………………………………………   16 
 
 7.1 – Provenance des matériaux et produits ……………………………………………….. 16 
 7.2 – Mise à la disposition de carrière ……………………………………………………… 16 
 7.3 – Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux  
                     et produits ………………………………………………………………………………. 16  
 7.4 – Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux et  
                    produits fournis par  le Maître de l’Ouvrage …………………………………………… 19 
 
 
ARTICLE 8 – IMPLANTATION  DES OUVRAGES …………………………………………………. 16 
 
 8.1 – Panneau de chantier …………………………………………………………………… 16 
 8.2 – Palissade pour la protection des installations de chantier ………………………… 17 
 8.3 – Signalisation ……………………………………………………………………………. 17 



 

CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX  12006 

 

4 
 8.4 – Police de chantier ……………………………………………………………………….. 17 
 
ARTICLE 9 – PREPARATION,  COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ……… 17 
 
 9.1 – Période de préparation-programme d’exécution des travaux ……………………… 17 
 
  9.1.1 – Période de préparation ………………………………………………………. 17 
  9.1.2 – Mise au point du calendrier cadre d’exécution  …………………………….17 
  9.1.3 – Coordination …………………………………………………………………… 18 
  9.1.4 – Plan de sécurité et d’hygiène ………………………………………………. 18 
  9.1.5 – Dépenses d’intérêt commun  …………………………………………………18 
    

    9.1.5.1 – Raccords des dégâts après repliement des installations de chantier  18 
 
 9.2 – Plans d’exécution – Note de calculs – Etudes de détails …………………………… 18 
 
  9.2.1 – Documents fournis par l’entrepreneur …………………………………….   18-19   
 
 9.3 – Mesures d’ordre social – Application de la réglementation du travail ……………… 19 
 
  9.3.1 - Proportion d’ouvriers étrangers ……………………………………………… 19 
  9.3.2 -  Proportion d’ouvriers handicapés d’aptitude physique restreinte ……….. 19 
 
 9.4 – Organisation de chantier ……………………………………………………………… 19 
 
  9.4.1 – Connaissance des lieux    ……………………………………………. 19-20 
  9.4.2 – Accès au chantier ……………………………………………………………. 20 
  9.4.3 – Stockage de matériels et de matériaux …………………………………… 20 
  9.4.4 – Exécution des travaux ……………………………………………………… 20-21 
  9.4.5 – Rendez-vous de chantier, Cahier de chantier – compte-rendu   
                                   de chantier …………………………………………………………………… 21 
 
ARTICLE 10 – CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX …………………………………. 21 
 
 10.1 – Réception ……………………………………………………………………………….. 21 
 
  10.1.1 – Demande de réception ……………………………………………………… 21 
  10.1.2 – Opérations préalables à la réception ……………………………………… 21 
 
 10.2 – Délais de garantie ……………………………………………………………………. 22 
 10.3 – Assurances ……………………………………………………………………………… 22 
 
  10.3.1 – Responsabilité civile ………………………………………………………… 22 
  10.3.2 – Police individuelle de base ………………………………………………… 22 
  10.3.3 – Qualification professionnelle ………………………………………………. 23 
 
 10.4 – Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux …………………………… 23 
 10.5 – Mise à la disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages ……………… 23 
 10.6 – Document à fournir après exécution …………………………………………………. 23 
 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION DU MARCHE OU MISE EN REGIE …………………………….. 24  
 
RTICLE 12 – DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX ……………………………… 24 
 



 

CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX  12006 

 

5 
ARTICLE 13 – LITIGES…….. …………………………………………………………………………. 24 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
 

_________ 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALE S 
 
 

1.1 – OBJET DU MARCHE – EMPLACEMENT DES TRAVAUX – D OMICILE                      
           DE L’ENTREPENEUR 

 
Les Stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières 
(C.C.A.P.) concernent : 

 
LA REFECTION, LA RENOVATION ET LA MISE AUX NORMES 

 DU MONTE-CHARGE DE LA CHAMBRE MORTUAIRE BATIMENT N ° 25 
  
 

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
 
A défaut d’indication dans l’acte d’engagement, du domicile élu par l’entrepreneur à 
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement 
portées à la Mairie de PERIGUEUX jusqu’à ce que l’entrepreneur ait fait connaître à 
la personne responsable du marché l’adresse du domicile qu’il aura élu. 

 
1.2 – TRANCHES ET NATURES DES PRESTATIONS – VARIANT ES : 

 
Les prestations visées à l’article 1.1 constituent : 
 

    � 1 TRANCHE unique et ferme répartie en 1 lot.  
                   

 Décomposition par lot : 
 

- Lot n° 01 :     ASCENSEURS 

    

L’entreprise devra justifier sa compétence pour l’exécution des travaux, en joignant 
à leur demande d’agrément tous documents justificatifs utiles et 
nécessaires.(Attestations de qualification et classification, attestation d’assurance 
en garantie décennale précisant très clairement les limites de leurs garanties, etc…) 

 
 

1.3 – TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE  : 
 

Sans objet 
 

1.4 – CONTROLE DES PRIX DE REVIENT 
 

Sans objet. 
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1.5 – ORDRE DE SERVICE 
 

Par dérogation à l’article 2 et 30 du C.C.A.G. Travaux, il est précisé : 
 

- Sont signés par le Maître de l’Ouvrage, les ordres de service prescrivant des 
modifications ou toutes interventions susceptibles d’entraîner une 
modification, soit en plus ou en moins, du montant du marché, prolongation 
du délai contractuel ou toutes modifications apportées aux dispositions 
contractuelles. 

 
-  sont signés par les Maîtres d’œuvre, les ordres de service à caractère 

technique ou relatifs à la bonne marche des travaux qui n’auront aucune 
répercussion directe ou indirecte sur le montant du marché. 

 
 

1.6 – MAITRISE D’ŒUVRE :  
 
                            La Maîtrise d’œuvre est assurée par : 
 

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE  
81, avenue Georges Pompidou – 24019 – PERIGUEUX CEDEX 

  Tél. 05.53.45.27.26   Fax. 05.53.15.27.22. E-mail : laurent.soumagnac@ch-perigueux.fr 
 
    La mission O.P.C. Ordonnancement et pilotage de chantier est assurée par : 
 

   DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE 
DU CENTRE HOSPITALIER  

81, avenue Georges Pompidou – 24019 - PERIGUEUX   
Tél. 05.53.45.27.19  Fax 05.53.45.27.22  E-mail : laurent.soumagnac@ch-perigueux.fr 

 
                     BUREAU DE CONTROLE  
                     
                             Le contrôle technique est assuré par : 
                                                          
                                                         APAVE SUDEUROPE SAS 
                                   Boulevard de Sal tgourde – 24430 MARSAC SUR L’ISLE 
  
                           La Coordination en matière de sécurité et  protection de la sante est assurée par : 
 
                                                          QUALICONSULT 

Route de Bergerac – 24660 – COULOUNIEIX CHAMIERS 
  
 
 
 

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE REFERENCE 
 
 

Le présent marché est conclu suivant la PROCEDURE ADAPTEE  conformément 
aux dispositions des articles 26 & 28  du Code des Marchés Publics. 
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ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces désignées ci-après et qui constituent le marché prévalent les unes 
contre les autres, dans l’ordre suivant, en cas de contradiction entre elles. 

 
3.1 – PIECES PARTICULIERES 
 

1 – Acte d’Engagement (A.E.)  auxquels sont annexés les documents suivants : 

2 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (C CAP) 

3 – Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP)  

4 – Plans  :   Sans objet 

5 – Rapport annuel de l’organisme de contrôle  

        

– Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)  applicable aux marchés 
de travaux publics passés au nom de l’Etat tel qu’il est défini par le décret n° 80 
689 du 2 Septembre 1980. 

 – Cahier  des Clauses Administratives Générales (C.C. A.G. Travaux ) 
applicable aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et 
leurs établissements publics, en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix approuvés par décret 76.87 du 21 Janvier 1976 et 
l’ensemble des textes qui l’ont modifié. 

 – Cahier des Clauses Spéciales des documents techniqu es unifiés  (C.C.S. – 
D.T.U.) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du Ministre de l’Economie des 
Finances et de la privatisation relative aux Cahiers des Clauses Administratives 
spéciales des marchés publics de travaux et bâtiment, compte tenu des 
modifications qui leur sont apportées par l’annexe 2 de cette circulaire, mis à 
jour au décret susvisé. 

 – Les avis techniques du C.S.T.B.  et des assurances pour les procédés de 
construction, ouvrages, ou matériaux donnant lieu à de tels avis. 

 
 
3.2 – PIECES GENERALES 

 
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois 
d’établissement des prix. Leur respect sera la règle et les entrepreneurs ne pourront 
s’en écarter ou y déroger sans l’accord express et écrit du conducteur d’opération. 

 
3.3 – OBSERVATIONS SUR LES PIECES REMISES PAR LE MA ITRE DE 

L’OUVRAGE  
 

L’Acte d’Engagement sera remis en un exemplaire unique suivant modèle joint au 
présent D.C.E. Le marché négocié sera appliqué en cas d’appels d’offres 
infructueux et de dévolution par ce mode de procédure (art. 34 et 35 du Code des 
Marchés Publics).  

 
 

3.4 – OBSERVATIONS SUR LES PIECES REMISES PAR L’ENT REPRENEUR 
 

L’Acte d’Engagement visé ci-dessus sera daté, paraphé et signé. 
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3.5 – CONTROLE TECHNIQUE AU SENS DE LA LOI DU 4 JAN VIER 1997 SUR LA 

RESPONSABILITE ET A L’ASSURANCE CONSTRUCTION.  
 

Se reporter au 1.6. 
 

3.6 – COMPLEMENTS A APPORTER AU C.C.T.P . 
 

Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P.) 

 
 
3.7 – MODE DE REGLEMENT DU MARCHE 
 

Le délai maximum de paiement est fixé à 50 jours  à compter de la réception de la 
facture, conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics (décret n° 2002-
232 du 21 février 2002). 
 
En cas de dépassement du délai global de paiement, les intérêts moratoires sont 
calculés au taux de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts 
moratoires ont commencé de courir, augmenté de deux points. 

 
 
 
ARTICLE 4 – PRIX ET MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES – 
                    VARIATION DANS LES PRIX – REGLE MENT DES COMPTES 
 
 

4.1 – REPARTITION DES PAIEMENTS 
 

Sans objet. 
 

4.2 – TRANCHES CONDITIONNELLES  
 

Sans objet. 
 

4.3 – CONTENU DES PRIX – MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES ET DE 
REGLEMENT  DES COMPTES – TRAVAUX EN REGIE . 

 
 

4.3.1 – Etablissement  des prix  – Unité  Monétaire  
 

Le candidat est informé que l’administration souhaite conclure le marché dans 
l’unité monétaire suivante : 

���� EURO 
Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et toutes taxes comprises. Le taux de 
T.V.A. est fixé à 19.6%. 
Chaque forfait est réputé comprendre tous les travaux nécessaires à la complète 
exécution des prestations, qu’ils soient ou non décrits dans les pièces 
contractuelles. 

 
 
 

Il est formellement convenu que par l’expression « Prix forfaitaire » les deux 
parties désignent un prix qui s’entend pour l’exécution selon les règles de l’art et 
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la bonne construction sans restriction ni réserve d’aucune sorte de tous les travaux 
correspondants à exécuter pour la réalisation des prestations prévues. 
 
L’entrepreneur soumissionnaire reconnaît avoir étudié et vérifié sous sa propre 
initiative et parfaitement connaître tous les documents contractuels énumérés 
concernant l’exécution des travaux ou pouvant l’influencer. 

 
Pour les travaux faisant l’objet de prix forfaitaires, l’Entrepreneur a obligation 
d’exécuter tous les travaux nécessaires à la perfection des ouvrages, 
conformément aux stipulations des documents contractuels, aux règles de l’art et 
aux règlements en vigueur. 

 
Il est donc formellement entendu que, quelles que soient les erreurs que 
pourraient contenir les pièces contractuelles, les imprécisions ou omissions qui 
auraient pu lui échapper, l’entrepreneur sera toujours tenu, moyennant les prix 
forfaitaires, de mener jusqu’à son complet achèvement l’œuvre, en tenant 
compte au surplus des dispositions édictées par les diverses lois, arrêtés ou 
décrets. 

 
 

a) en tenant compte des sujétions d’exécution suiva ntes  : 
 

- Le transport à pied d’œuvre des matériaux et fournitures emballées, leur dépôt et 
reprise pour répartition et utilisation. 

- Le matériel nécessaire à l’exécution des ouvrages. 

- Les frais d’études, de tracé et d’implantation de schémas, calculs, dessins 
d’exécution, etc… 

- Le nettoyage du site en cours et en fin des travaux. 

- Les frais d’assurance. 

- L’établissement de notes, fiches, schémas, plan d’exécution. 

- La conservation et l’entretien des matériaux des ouvrages et installations jusqu’à 
la date d’effet de la réception. 

- Mise en place des dispositifs garantissant la sécurité des personnes. 

 
b) En considérant que les intempéries ne peuvent av oir une influence sur le  

déroulement des travaux.   

 

c) L’entrepreneur est par ailleurs réputé  : 

 

- avoir pris connaissance complète et entière des ouvrages existants, des 
conditions d’accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers 
ainsi que de tous éléments en relation avec l’exécution des travaux. 
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- Avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux 

ressources en main d’œuvre, etc… 

- S’être entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires auprès du 
conducteur d’opération et auprès de tous services compétents. 

- Les prix comprennent toutes les dépenses, aléas relatifs à la bonne exécution 
des travaux ainsi que tous les frais de dossiers nécessaires à la constitution du 
marché. 

d) Fourniture d’électricité et d’eau  
 

- Le Centre Hospitalier assurera gratuitement les fournitures d’électricité et d’eau. 
 

e) Gravois de provenance incertaine  
 

- Au cas où des gravois seraient laissés sur le chantier, Le Maître de l’Ouvrage les 
fera enlever par une entreprise spécialisée de son choix et le montant de la 
facture en sera déduit du mémoire de l’entrepreneur. 

 
4.3.2 - Frais  communs  
 

Sans objet. 
 

4.3.3 – Modalités  de règlement  
 

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglées : 
 

� aux prix forfaitaires établis en EUROS dont le libellé est donné dans la 
décomposition forfaitaire – article 3.1 pour les situations de travaux, 
mémoires et décomptes définitifs. 

 
4.3.3.1 – Les projets de décomptes  

 
Les projets de décomptes seront présentés conformément au modèle fourni 
par le conducteur d’opération après la passation des marchés. 
Les règlements des comptes du marché se feront suivant les situations 
mensuelles d’avancement de travaux établies en pourcentage sur les 
forfaits partiels de la décomposition forfaitaire visée à l’article 2-1. 

 
4.3.3.2 – Décomptes mensuels  

 
Les acomptes seront délivrés sur situations mensuelles établies par 
l’entreprise et présentées au conducteur d’opération. Les décomptes 
mensuels sont toujours cumulatifs. Ils seront établis en fonction des prix 
unitaires figurant à l’estimatif de l’entreprise ou en pourcentage du montant 
total de chaque ouvrage figurant à l’estimatif précité. 
 
Ces situations seront à fournir en 4 exemplaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CCAP/CHAMBRE MORTUAIRE – BATIMENT N° 25 – RENOVATION DU MONTE-CHARGE 

MAPA DTP TX  12006 

 

11 
4.3.3.3 – Décompte définitif  

 
Les mémoires définitifs seront également établis par l’entreprise en 4 
exemplaires . Ces mémoires reprendront le montant forfaitaire de la 
proposition, puis ensuite le détail de travaux non réalisés ou 
supplémentaires par rapport au forfait et suivant les indications de l’article 
suivant. 

 
Ce projet de décompte comprend par chapitre distinct : 

 
A) – Le décompte des travaux forfaitaires (arrêté au montant du marché 

initial approuvé par le Maître de l’Ouvrage et diminué, le cas échéant, 
des travaux non exécutés). 

B) – Le décompte des travaux supplémentaires justifiés par avenant (le cas 
échéant) 

C) – La récapitulation des différents décomptes avec mention « Certifié 
sincère et véritable » au montant en toutes lettres, date et signature. 

 
Ces pièces sont établies sur papier à en-tête de l’entreprise en ce qui 
concerne la page de garde. 
 
Le projet de décompte final est remis en 4 exemplaires au conducteur 
d’opération dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de 
notification de la décision de réception des travaux. 

 
 

4.3.4 – Travaux  modificatifs.  
 

En application des articles 14-15-16-17 du C.C.A.G. et 118 du Code des 
Marchés Publics, les travaux supplémentaires ordonnés par le Maître de 
l’Ouvrage modifiant l’importance de certaines natures d’ouvrages mentionnées 
dans la décomposition du prix global forfaitaire, la modification correspondante 
de ce prix est calculée en application aux quantités ordonnées en plus ou en 
moins des prix unitaires de la décomposition. 

 
Lorsque les travaux ne concordent pas avec les ouvrages portés sur la 
décomposition forfaitaire, ils sont réglés par assimilation aux prix unitaires de 
cette dernière. 

 
Si cette assimilation se révèle impossible, ou entraîne des divergences avec 
l’entreprise, les travaux en cause sont décomptés sur mémoire spécial établi à la 
série BATIPRIX 2012.  

 
Pour les modifications en plus ou moins des limites forfaitaires fixées au devis 
descriptif et documents graphiques, l’entreprise doit faire reconnaître par le 
conducteur d’opération, sous sa responsabilité, en temps utile, et avant qu’ils ne 
soient cachés, les travaux et fournitures dont les qualités et quantités ne peuvent 
être constatés ultérieurement. 

 
Ces constats sont matérialisés par des attachements écrits ou figurés établis par 
l’entreprise individuelle à ses frais, en double exemplaire et présentés au 
conducteur d’opération en temps opportun de manière à permettre leur examen 
régulier. 
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Ils déterminent et régissent tous les faits matériels utiles aux règlements mais ils 
ne peuvent établir pour l’entreprise aucun droit contraire aux conditions de son 
marché ni aux prescriptions de l’ordre de service d’exécution. 
 
Tous les travaux qui ne peuvent être reconnus par défaut de production 
d’attachements en temps utile sont réglés forfaitairement par le Maître de 
l’Ouvrage. 
Dans le cas où la vérification est absolument indispensable, ou dans le cas où 
l’entreprise individuelle réfute le règlement forfaitaire, la démolition et les 
raccords nécessaires pour effectuer le contrôle des ouvrages cachés sont à la 
charge de l’entreprise désignée. 
Il est rappelé que l’entreprise ne peut modifier la masses des travaux en plus ou 
en  moins que sur ordre de service signé par le Maître de l’Ouvrage. 

 
4.3.5 – Travaux  en régie  
 

Sans objet. 
 
4.4 – VARIATION DANS LES PRIX  

 
4.4.1 – Prix  
 

Les prix du Marché sont  fermes et actualisables ;  
 
 

4.4.2 – Mois  d’établissement  des prix  (mois  zéro) 
 

Mois d’établissement des prix du marché :Les prix du présent marché sont 
réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de dépôt des 
offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».Les offres sont réputées valables 90 
jours (Règlement de la Consultation – article 3-7) 
« mois zéro »=  JUILLET  2012  

 
4.4.3 – Choix  de l’index  de référence  

 
Les index de référence  choisis en raison de leur structure pour la révision des 
travaux faisant l’objet de chaque corps d’état sont les index nationaux bâtiment 
B.T., à savoir :  

 
                                     Lot n° 01 = ASCENSEUR  ……………………………………….. BT 48 

 
4.4.4 – Choix  de la formule  paramétrique  de révision  : 

 
                     La formule paramétrique de révision sera : 
 
                                                    Pr = Po ( 0.15 + 0.85 BTn /BTo) 
                    dans laquelle : 
                                                    Pr    =  prix révisé 
                                                    Po   =  prix initial du marché 
                                                    BTn =  valeur de l’indice BT du mois de réalisation 
                                                    BTo =  valeur de l’indice BT du mois zéro 
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4.4.5 – Modalités  d’actualisation  des prix  fermes  mais  actualisables . 
 

                       Sans objet 
 

4.4.6 – Révision  des frais  de coordination  
 

Sans objet. 
 

4.4.7 – Révision  provisoire  
 

Sans objet. 
 

4.4.8 – Application  de la taxe à la valeur  ajoutée . 
 

Les montants des acomptes mensuels et de l’acompte pour solde seront calculés 
en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de 
mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifiés en vue de 
l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur 
lors des encaissements correspondants. 

 
 

4.5 – PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS  
 
 

4.5.1 – Désignation  de sous-traitants  en cours  de marché . 
 

L’entrepreneur a la possibilité de désigner des sous-traitants en cours de 
marché. 

 
4.5.2 – Modalités  de paiement  direct . 

 
Conformément à la réglementation, les sous-traitants et les conditions de 
paiement doivent être acceptés par le Maître de l’Ouvrage. 

 
Les sous-traitants seront toujours payés directement suivant les conditions 
indiquées dans « l’Acte Spécial ». 

 
 
ARTICLE 5 – DELAI D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES  
 

5.1 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  
 

Le délai global d’exécution des travaux y compris le repliement des installations de 
chantier la remise en état des lieux est fixée à  4 mois consécutifs . 

 
A titre indicatif, les travaux débuteront : 

Au mois de : SEPTEMBRE 2012 
 

Ce délai comprend : 
Période de préparation : 15 jours. 
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5.2 – PROLONGATION  DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEM PERIES. 

 
Sans objet. 

 
5.3 – PENALITES – PRIMES D’AVANCE . 

 
5.3.1 – Pénalités  pour  retard  dans  l’exécution . 

 
Au cas où les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés à l’article 5.1 
du présent C.C.A.P. et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, 
sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution 
et de la date de réception et en dérogation à l’article 20-1 du C.C.A.G., il sera 
appliqué une pénalité de 300 EUROS par jour de retard sur le montant T.T.C. ou 
une pénalité égale à la dépense engendrée par la fermeture du site si cette 
dépense est supérieure à 300 euros  par jour. 

 
 
             5.3.2 – Pénalités pour absence d’une e ntreprise à une convocation  : 
 

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’entreprise titulaire du marché, étant seule 
responsable de la bonne exécution des travaux : 
. Une pénalité forfaitaire de 80 EUROS sera appliquée automatiquement sur le 
règlement mensuel de l’entreprise, lorsqu’elle sera absente à une convocation de 
l’O.P.C. ou du Maître de l’Ouvrage. 

 
 
             5.3.3 – Pénalités pour non respect d’o rdres ou injonction du Maître d’œuvre  : 
 

Une pénalité forfaitaire de 80 EUROS sera appliquée sur le règlement mensuel 
de l’entreprise individuelle lorsqu’il ne sera pas répondu dans les délais fixés à 
un ordre ou une injonction écrits du conducteur d’opération lors des rendez-vous 
de chantier ou visite de chantier. 

 
 

            5.3.4 – Autres pénalités  : 
 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entreprise individuelle doit 
procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des 
emplacements mis à sa disposition par le Maître de l’Ouvrage. Elle se 
conformera pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état aux 
délais fixés par ordre de service, au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux. 
 
En cas de retard et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable par 
l’O.P.C., il sera appliqué, à partir du terme du délai fixé par l’ordre de service, 
une pénalité identique à celle de l’article 5.3.1. 
 

 
5.4 – REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET R EMISE EN ETAT 

DES LIEUX 
 

Le délai global visé en 5.1 comprenant le repliement des installations de chantier et 
la remise en état des lieux, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné 
comme retard dans l’achèvement des travaux. 
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5.5 – DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES 
EXECUTION. 

 
Pas de stipulations particulières pour la remise des documents, voir article 10-6 du 
C.C.A.P. 
 En ce qui concerne les pénalités, voir article 5-3 du C.C.A.P. 

 
 
 

ARTICLE 6 – GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DES MA RCHES 
 
 

6.1 – RETENUE DE GARANTIE 
 

En application de l’article 101 du Code des Marchés Publics, une retenue de 
garantie d’un montant de 5 %, augmentée le cas échéant des avenants, sera 
appliquée. 
 
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande 
(article 102 du Code des Marchés Publics), ou si les deux parties en sont d’accord, 
par une caution personnelle ou solidaire. 

 
La retenue de garantie est restituée ou la garantie à première demande qui la 
remplace est libérée pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, 
à la suite d’une main levée délivrée par l’administration contractante, dans le délai 
d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie (Article 103 du Code des Marchés 
Publics). 

 
 

6.2 – AVANCE  
Une avance sera versée aux entrepreneurs selon les modalités prévues par l’article 
87 du Code des Marchés. 
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l’avance. Dans ce cas, il 
devra en avertir le Centre Hospitalier de Périgueux par courrier. 

 
 

6.3 – AVANCE SUR MATERIELS  
 

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée aux entrepreneurs. 
 

6.4 – ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS 
 

Sans objet. 
 

ARTICLE 7 – PROVENANCE – QUALITE – CONTROLE ET PRIS E EN      
                     CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUI TS 

 
 

7.1– PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS  
 

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux produits et composants de 
construction dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas fixé par le 
C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G. 
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7.2 – MISE A DISPOSITION DE CARRIERE OU LIEUX D’EMP RUNT 
 

Sans objet. 
 

7.3 – CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ES SAIS ET EPREUVES  
       MATERIAUX ET PRODUITS. 

 
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du 
C.C.A.P. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux 
produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, essais et 
épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier. 

 
 

7.4 – PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L’ENTREPRENEUR  
DES  MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE  L’OUVRAGE  

 
Sans objet. 

 
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES OUVRAGES. 

 
8.1 – PANNEAU DE CHANTIER  

 
Sans objet. 

         

8.2 – PALISSADE POUR LA PROTECTION DES INSTALLATION S DE CHANTIER. 
 
                   Une clôture de protection de la zone de stockage et installation de 
                   chantier sera mise en place (voir C.C.T.P. et P.G.C.)  
 

8.3 – SIGNALISATION  
 

  Sans objet 
 

8.4 – POLICE DE CHANTIER 
 

Un procès verbal contradictoire de l’état des lieux, chaussées et espaces verts, sera 
établi sous l’autorité du conducteur d’opération avant tout début des travaux. 
Le stationnement des véhicules de l’entreprise n’est autorisée que pour les 
livraisons des matériaux et leur seule durée. 
Les horaires de travail de l’entreprise seront notifiés par le Maître de l’Ouvrage. 

 
 

ARTICLE 9 – PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION  DES TRAVAUX 
 
 

9.1 – PERIODE DE PREPARATION – PROGRAMME D’EXECUTIO N DES TRAVAUX 
 
 
9.1.1 – Période  de préparation  
 

En application de l’article 28-1 du C.C.A.G. et 5.1 du présent C.C.A.P., la période 
de préparation est fixée à 15 jours. 
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Les obligations à satisfaire par l’entrepreneur pendant la période de préparation ne 
faisant pas obstacle à l’exécution de certains travaux, il est précisé que le délai 
relatif à ladite période de préparation ne modifie pas le délai d’exécution lequel 
prend effet à la date de notification du marché. 
 
Durant cette période, l’entrepreneur met au point les détails techniques 
concernant l’exécution de ses travaux, et les soumet à l’approbation du 
conducteur d’opération en application de l’article 29 du C.C.A.G. 

 
9.1.2 – Mise au point  du calendrier  cadre  d’exécution  

 
Le cadre du calendrier d’exécution visé en 5.1 du présent C.C.A.P. est mis au 
point dès les premiers jours de la période de préparation par l’entrepreneur pour 
être établi en calendrier définitif. 
Ce dernier tient compte du délai global fixé à l’article 5.1. 
 
Y seront mentionnées : les dates de préparation et de commande des matériaux 
et matériels. 
Il précise les dates d’intervention du corps d’état et leur durée dans le délai 
global. 
Ce document une fois établi est approuvé par l’entreprise. 

 
Le calendrier définitif d’exécution est tenu à jour durant l’exécution des travaux, 
mais le délai global ne peut être modifié. 

 
9.1.3 – Coordination  
 

La coordination sera assurée par : 
 

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE 
 DU CENTRE HOSPITALIER 

 
Les entreprises devront s’entendre sur ce qu’elles ont de commun pour la bonne 
et rapide exécution des travaux. 
 
Il ne devra pas y avoir de temps mort dans la marche du chantier, les entreprises 
devront obligatoirement surveiller l’état d’avancement afin d’intervenir en temps 
voulu. 
 
Les entreprises ne respectant pas cette clause seraient tenues pour 
responsables du retard éventuel apporté aux délais fixés à l’article 4 et 
risqueraient d’encourir les pénalités mentionnées au même article. 

 
 

9.1.4 – Plan  particulier  de Sécurité  et de Prévention  
 

Le plan particulier de sécurité et de prévention sera remis au Maître d’œuvre. 
 

9.1.5 – Dépenses  d’intérêt  commun  
 

9.1.5.1 – Raccords des dégâts après repliement des installations de chantier  
 

L’entrepreneur devra toutes les réservations nécessaires à l’exécution de 
ses travaux ainsi que les raccords. 
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Dans le cas de dégâts occasionnés par des responsables ne pouvant être 
identifiés, l’entrepreneur devra la réfection des ouvrages en cause et le 
montant des frais sera réparti au compte prorata à la diligence de l’O.P.C. 

 
 

9.2 – PLANS D’EXECUTION – NOTES DE CALCULS  – 
 

9.2.1 – Documents  fournis  par l’entrepreneur  
 

L’entrepreneur établit d’après les pièces contractuelles les documents 
nécessaires à la réalisation d’ouvrages tels que plans d’exécution, notes de 
calculs. 
 
L’entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure 
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit établir, vérifier 
et compléter les calculs de stabilité, de résistance et de déperditions. 
 
S’il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis dans le D.C.E., il 
doit le signaler immédiatement par écrit à l’O.P.C. 
 
Les plans d’exécution sont côtés avec le plus grand soin et doivent nettement 
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre 
en œuvre. 
 
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques 
figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les 
formes des pièces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et 
leurs dispositions. Les plans et notes de calculs, études de détails et autres 
documents établis par les soins de l’entrepreneur sont soumis à l’approbation de 
l’O.P.C., celui-ci pouvant demander également la présentation des avants 
métrés. 
 
L’entrepreneur ne peut commencer l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu 
l’approbation de l’O.P.C. sur les documents nécessaires à cette exécution. Ces 
documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sur calque. 

 
9.3 – MESURES D’ORDRE SOCIAL – APPLICATION DE LA RE GLEMENTATION DU 

TRAVAIL  
 
 

9.3.1 – Proportion  d’ouvriers  étrangers . 
 

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des 
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en 
vigueur pour le lieu d’exécution des travaux. 

 
 

9.3.2 – Proportion  d’handicapés  
 

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte, rémunérés 
au dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre des ouvriers de la 
même catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (DIX POUR 
CENT) et le minimum de réduction possible de leur salaire est fixé à 10 % (DIX 
POUR CENT). 
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9.4 – ORGANISATION DU CHANTIER  

 
9.4.1 – Connaissance  des lieux . 

 
Connaissance de tous les lieux et de tous les éléments afférents à l’exécution 
des travaux, vérification préalable. 
 
L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre : 

 

. Après avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la 
réalisation des travaux, ainsi que des bâtiments existants et de tous les 
éléments généraux et locaux en relation avec l’exécution des travaux. 

. Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et 
s’être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur 
importance et de leurs particularités. 

.  Après avoir procédé à la visite détaillée du site et avoir parfaite connaissance 
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux 
des travaux aux accès et aux abords, à l’état de conservation des bâtiments, 
nature des supports et à l’exécution des travaux à pieds d’œuvre ainsi qu’à 
l’organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et 
de transport, stockage des matériaux, ressources en main d’oeuvre, énergie 
électrique, eau, installation de chantier, éloignement de décharges publiques 
ou privées, etc…). 

.  Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, 
notamment celles connues par les plans, les dessins d’exécution et le 
C.C.T.P., s’être assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, 
s’être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès de 
l’Architecte.  

 
 

9.4.2 – Accès  au chantier  
 

Voir C.C.T.P. 
 
 

9.4.3 – Stockage  de matériels  et de matériaux  
 

Les dépôts sont autorisés aux risques et périls de l’entrepreneur sur le chantier 
sous réserve qu’ils ne constituent pas une gêne au bon déroulement des travaux. 

 
 

9.4.4 – Exécution  des travaux  
 

L’entrepreneur doit commencer les travaux à la date prescrite par l’ordre de 
service qui lui est donné. 

 
Il apportera dans leur réalisation la plus grande diligence et suivra 
 pour leur échelonnement et leur exécution, dans le délai prescrit, la marche qui 
lui est indiquée par le Conducteur d’opération. 

 
 
 

Il est tenu : 
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- d’une part, de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d’ouvriers et 
agents de maîtrise sous sa conduite personnelle ou celle de son 
représentant, 

- d’autre part, d’avoir toujours tous matériels d’approvisionnements, outillage, 
engins et moyens de toute sorte suffisants, de manière à assurer la marche 
régulière des travaux et leur achèvement dans le délai prescrit. 

 
Il ne peut détourner pour un autre service sans autorisation écrite de l’O.P.C., 
aucun ouvrier ni aucune partie des matériaux approvisionnés. 

 
Au cas où un retard est constaté dans la cadence de l’exécution des travaux, le 
Maître de l’Ouvrage peut sur proposition de l’O.P.C. mettre en demeure 
l’entrepreneur. 

 
� D’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou 

dans son atelier ou usine. 

� D’affecter au chantier le matériel et des approvisionnements 
supplémentaires en vue d’augmenter la cadence d’exécution et de 
rattraper rapidement ledit retard. 

 
 
9.4.5 – Rendez-vous  de chantier  – Cahier  de chantier  – compte-rendu  de chantier  

 
L’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier provoqués par 
l’O.P.C., il peut déléguer un agent ayant pouvoir pour engager l’entreprise et 
donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de l’entreprise sur le 
chantier. 
 
L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du 
présent article, des dommages en résultant. 
 
Il est tenu sur le chantier un Cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les 
procès-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite de la 
présence de l’entrepreneur. Sont inscrites également, toutes observations ou 
instructions ne faisant pas l’objet de notifications écrites par une voie différente. 

 
Les instructions portées par l’O.P.C. sur le compte-rendu de chantier valent 
ordres pour l’entrepreneur, toute suite devant y être donnée à la diligence du 
Chef de chantier. 

 
 
 

ARTICLE 10 – CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX 
 
 

10.1 – RECEPTION 
 
 
 
 
 
10.1.1 – Demande  de réception  
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En application de l’article 41 du C.C.A.G., la réception a lieu en deux fois, à la 
diligence du Maître d’œuvre qui par écrit, avise le Maître de l’Ouvrage, de la date 
à laquelle il envisage que les travaux ont été ou seront achevés. 
 
Dans un délai maximum de vingt jours, à dater de l’avis ci-dessus, 
 ou la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette 
dernière date est postérieure, le Maître d’œuvre procède, en présence des 
entreprises dûment convoquées aux opérations préalables à la réception des 
ouvrages (le Maître d’Ouvrage pourra assister aux opérations préalables) 

 
 

10.1.2 – Les opérations  préalables  à la réception  
 

Les opérations préalables à la réception comportent : 
 

� La reconnaissance des ouvrages exécutés, 
 

� La constatation éventuelle de l’inexécution ou de prestations prévues au    
marché, 

 
� La constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons, 
 
� Les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. 
 
� La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en  
  état de terrains et des lieux, 
 
� Les constatations relatives à l’achèvement des travaux. 

 
10.2 – DELAIS DE GARANTIE  

 
Suivant l’article 44-1 du C.C.A.G. le délai de garantie est fixé à un an à compter de 
la date de réception (article 1792.6 du Code Civil). 
 
Pendant le délai de garantie, l’entreprise est tenue à « l’obligation de parfait 
achèvement ». 

 
10.3 – ASSURANCES 

 
Dans un délai de quinze jours à dater de la notification du marché, l’entrepreneur 
et ses sous-traitants doivent justifier, en application de l’article 4-3 du C.C.A.G. 
qu’ils sont titulaires de polices d’assurances garantissant les risques visés par la 
loi n° 78-12 du 4 Janvier 78 (J.O. du 5 Janvier 197 8) 

 
 

10.3.1 – Responsabilité  civile  
 

Une police d’assurance individuelle de responsabilité civile de chef d’entreprise 
couvrant les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature, 
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le personnel salarié 
en activité de travail ou par le matériel d’entreprise ou d’exploitation, soit du fait 
des travaux, soit encore de droit commun (article 1382 et suivant du Code Civil). 

 
10.3.2 – Police  individuelle  de base 
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L’entrepreneur doit également justifier qu’il est titulaire d’une police dite 
« individuelle de base » de la Fédération Nationale du Bâtiment en état de 
validité couvrant la réparation des dommages résultant d’un écroulement total ou 
partiel des ouvrages en cours de travaux, ou des désordres engageant sa 
responsabilité biennale et décennale , telles que définies par les articles 1792 à 
1792-2 et 2270 du Code Civil (Loi du 3 Janvier 1977 et n° 78.12 susvisés). Cette 
police doit comporter un plafond de garantie par sinistre correspondant à la 
catégorie à laquelle appartient l’entrepreneur dans la classification de 
l’O.P.Q.C.B. à moins que ce dernier n’ait opté pour une police de classe 
supérieure. Dans le cas où le plafond de garantie est inférieur au montant du 
marché de l’entrepreneur, ce dernier doit souscrire un avenant pour porter le 
plafond de garantie au maximum fixé pour chaque type de police. 

 
A défaut d’une individuelle de base accompagnée du certificat de qualification 
O.P.Q.C.B. correspondant, l’entrepreneur devra justifier d’une police 
« Décennale Entrepreneur » par une attestation précisant le plafond assuré par 
sinistre et la nature des activités de garantie. 

 
 

10.3.3 – Qualification  professionnelle  
 

L’entrepreneur déclare et affirme, sous peine de résiliation de plein droit de son 
marché ou de sa mise en régie à ses torts exclusifs, qu’il est, lui même et le 
personnel de la Société qu’il représente, parfaitement qualifié et spécialisé pour 
l’exécution des travaux faisant l’objet de son marché. 
 
De ce fait, l’entrepreneur doit joindre à son acte d’engagement la copie conforme 
du certificat valable pour l’année en cours attestant la qualification (O.P.Q.C.B.) 
de la Société pour laquelle il intervient. 
 
Pour les travaux sous-traités, il doit fournir à l’appui de l’agrément du ou des 
sous-traitants leur certificat de qualification professionnelle. 
 
Il doit garantir le Maître d’Ouvrage contre tous recours au cas où leur 
responsabilité est engagée du fait de l’inobservation, par lui, de l’une quelconque 
de ces obligations. 

 
 

10.4 – ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS ET  DE FIN DE TRAVAUX 
 

Les vérifications par l’Organisme de contrôle choisi par le Centre Hospitalier auront 
lieu en cours et en fin de chantier. 
 
Les frais de ces vérifications par l’organisme de contrôle seront à la charge du 
Centre Hospitalier et ne seront donc pas à prévoir dans l’offre. 

 
 

10.5 – MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES O U PARTIES D’OUVRAGES . 
 

Sans objet. 
 
 
 

10.6 – DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION 
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L’entrepreneur remet au Maître d’œuvre sur support informatique 
 
���� Au plus tard lorsqu’il demande la réception  : 

 
� Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages établies   

conformément aux prescriptions et aux recommandations des normes 
françaises en vigueur. 

 
���� Dans les 2 mois suivant la réception  : 

 
� Les plans et autres documents conformes à l’exécution.  

 
ARTICLE 11 – RESILIATION DU MARCHE OU MISE EN REGIE  

 
Le Marché pourra être résilié ou mis en régie, conformément aux dispositions des 
articles 46 et 49 du C.C.A.G. 

 
ARTICLE 12 – DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX 

 
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont 
apportés aux articles suivant du C.C.A.G. 

 

      ARTICLES DU C.C.A.G. 
       Auxquels il est dérogé 

 
ARTICLES DU C.C.A.P. 
Qui déroge au C.C.A.G. 

2-51 1-5 

20-1 5-3-1 

11-5 6-3 

28-1 9-1-1 

41-1 10-1-1 

 
 

ARTICLE 13 – LITIGES 
 

En cas de litige résultant de l’application des clauses du présent marché, le Tribunal 
Administratif de Bordeaux, 9 rue Taslet, B.P. 947, 33063  BORDEAUX est seul 
compétent. 
   
        Périgueux, le  
                                                 
A…………………….., le…………. 
 
 L’Entrepreneu r      Le Maître de l’Ouvrage  
 
Mention Manuscrite        
 
 
 
     signature,                 P. MÉDÉE. 

          


