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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALE S

1.1 - OBJET DU MARCHE — EMPLACEMENT DES TRAVAUX — D OMICILE
DE ENTREPENEUR

Les Stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(C.C.A.P.) concernent :

LA REFECTION, LA RENOVATION ET LA MISE AUX NORMES
DU MONTE-CHARGE DE LA CHAMBRE MORTUAIRE BATIMENT N °25

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

A défaut d'indication dans l'acte d’engagement, du domicile élu par I'entrepreneur a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement
portées a la Mairie de PERIGUEUX jusqu’a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre a
la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu’il aura €élu.

1.2 - TRANCHES ET NATURES DES PRESTATIONS — VARIANT ES :

Les prestations visées a l'article 1.1 constituent :
= 1 TRANCHE unique et ferme répartie en 1 lot.

Décomposition par lot :

-Lotn°01: ASCENSEURS

L'entreprise devra justifier sa compétence pour I'exécution des travaux, en joignant
a leur demande dagrément tous documents justificatifs utiles et
nécessaires.(Attestations de qualification et classification, attestation d’assurance
en garantie décennale précisant tres clairement les limites de leurs garanties, etc...)

1.3-TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE :

Sans objet

1.4 - CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans objet.
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1.5- ORDRE DE SERVICE

Par dérogation a l'article 2 et 30 du C.C.A.G. Travaux, il est précisé :

- Sont signés par le Maitre de I'Ouvrage, les ordres de service prescrivant des
modifications ou toutes interventions susceptibles d’entrainer une
modification, soit en plus ou en moins, du montant du marché, prolongation
du délai contractuel ou toutes modifications apportées aux dispositions
contractuelles.

- sont signés par les Maitres d'ceuvre, les ordres de service a caractere

technique ou relatifs a la bonne marche des travaux qui n’auront aucune
répercussion directe ou indirecte sur le montant du marché.

1.6 - MAITRISE D'EUVRE :

La Maitrise d'ceuvre est assurée par :

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE
81, avenue Georges Pompidou — 24019 — PERIGUEUX CEDEX
Tél. 05.53.45.27.26 Fax. 05.53.15.27.22. E-mail : laurent.soumagnac@ch-perigueux.fr

La mission O.P.C. Ordonnancement et pilotage de chantier est assurée par :

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE
DU CENTRE HOSPITALIER
81, avenue Georges Pompidou — 24019 - PERIGUEUX
Tél. 05.53.45.27.19 Fax 05.53.45.27.22 E-mail : laurent.soumagnac@ch-perigueux.fr

BUREAU DE CONTROLE

Le contrble technigue est assuré par :

APAVE SUDEUROPE SAS
Boulevard de Sal tgourde — 24430 MARSAC SUR L'ISLE

La Coordination en matiére de sécurité et protection de la sante est assurée par :

QUALICONSULT
Route de Bergerac — 24660 — COULOUNIEIX CHAMIERS

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE REFERENCE

Le présent marché est conclu suivant la PROCEDURE ADAPTEE conformément
aux dispositions des articles 26 & 28 du Code des Marchés Publics.
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ARTICLE 3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces désignées ci-aprés et qui constituent le marché prévalent les unes
contre les autres, dans I'ordre suivant, en cas de contradiction entre elles.

3.1 - PIECES PARTICULIERES

1 - Acte d’Engagement (A.E.) auxquels sont annexés les documents suivants :
2 — Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C ~ CAP)

3 — Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

4 — Plans : Sans objet

5 — Rapport annuel de I'organisme de contrdle

— Cabhier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés
de travaux publics passés au nom de I'Etat tel qu'il est défini par le décret n°80
689 du 2 Septembre 1980.

— Cahier des Clauses Administratives Geénérales (C.C. A.G. Travaux)
applicable aux marchés publics de travaux passés par les collectivités locales et
leurs établissements publics, en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix approuvés par décret 76.87 du 21 Janvier 1976 et
'ensemble des textes qui I'ont modifié.

— Cahier des Clauses Spéciales des documents techniqu  es unifiés (C.C.S. —
D.T.U.) énumérés a l'annexe 1 de la circulaire du Ministre de 'Economie des
Finances et de la privatisation relative aux Cahiers des Clauses Administratives
spéciales des marchés publics de travaux et batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 de cette circulaire, mis a
jour au décret susvisé.

— Les avis techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de
construction, ouvrages, ou matériaux donnant lieu a de tels avis.

3.2 - PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix. Leur respect sera la regle et les entrepreneurs ne pourront
s’en écarter ou y déroger sans I'accord express et écrit du conducteur d’opération.

3.3 - OBSERVATIONS SUR LES PIECES REMISES PAR LE MA ITRE DE
L'OUVRAGE

L'Acte d'Engagement sera remis en un exemplaire unique suivant modele joint au
présent D.C.E. Le marché négocié sera appliqué en cas d'appels d'offres
infructueux et de dévolution par ce mode de procédure (art. 34 et 35 du Code des
Marchés Publics).

3.4 - OBSERVATIONS SUR LES PIECES REMISES PAR L'ENT REPRENEUR

L'Acte d’'Engagement visé ci-dessus sera daté, paraphé et signé.
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3.5-CONTROLE TECHNIQUE AU SENS DE LA LOI DU 4 JAN VIER 1997 SUR LA
RESPONSABILITE ET A L'ASSURANCE CONSTRUCTION.

Se reporter au 1.6.

3.6 - COMPLEMENTS A APPORTER AU C.C.T.P.

Les candidats n'‘ont pas a apporter de complément au Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)

3.7 — MODE DE REGLEMENT DU MARCHE

Le délai maximum de paiement est fixé a 50 jours a compter de la réception de la
facture, conformément a I'article 98 du Code des Marchés Publics (décret n°2002-
232 du 21 février 2002).

En cas de dépassement du délai global de paiement, les intéréts moratoires sont
calculés au taux de lintérét légal en vigueur a la date a laquelle les intéréts
moratoires ont commencé de courir, augmenté de deux points.

ARTICLE 4 — PRIX ET MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES —
VARIATION DANS LES PRIX - REGLE MENT DES COMPTES

4.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS

Sans objet.

4.2 - TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet.

4.3 - CONTENU DES PRIX — MODE D'’EXECUTION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES — TRAVAUX EN REGIE.

4.3.1 — Etablissement _des prix — Unité Monétaire

Le candidat est informé que I'administration souhaite conclure le marché dans
'unité monétaire suivante :

= EURO
Les prix du marché sont établis hors T.V.A. et toutes taxes comprises. Le taux de
T.V.A. est fixé a 19.6%.
Chaque forfait est réputé comprendre tous les travaux nécessaires a la complete
exécution des prestations, quils soient ou non décrits dans les pieces
contractuelles.

Il est formellement convenu que par I'expression « Prix forfaitaire » les deux
parties désignent un prix qui s’entend pour I'exécution selon les régles de I'art et
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la bonne construction sans restriction ni réserve d’aucune sorte de tous les travaux
correspondants a exécuter pour la réalisation des prestations prévues.

L'entrepreneur soumissionnaire reconnait avoir étudié et vérifié sous sa propre
initiative et parfaitement connaitre tous les documents contractuels énumérés
concernant I'exécution des travaux ou pouvant l'influencer.

Pour les travaux faisant I'objet de prix forfaitaires, I'Entrepreneur a obligation
d’exécuter tous les travaux nécessaires a la perfection des ouvrages,
conformément aux stipulations des documents contractuels, aux regles de l'art et
aux reglements en vigueur.

Il est donc formellement entendu que, quelles que soient les erreurs que
pourraient contenir les pieces contractuelles, les imprécisions ou omissions qui
auraient pu lui échapper, I'entrepreneur sera toujours tenu, moyennant les prix
forfaitaires, de mener jusqu’a son complet achévement I'ceuvre, en tenant
compte au surplus des dispositions édictées par les diverses lois, arrétés ou
décrets.

- Le transport a pied d’ceuvre des matériaux et fournitures emballées, leur dép6t et
reprise pour répartition et utilisation.

- Le matériel nécessaire a I'exécution des ouvrages.

- Les frais d’études, de tracé et dimplantation de schémas, calculs, dessins
d’exécution, etc...

- Le nettoyage du site en cours et en fin des travaux.
- Les frais d'assurance.
- L’établissement de notes, fiches, schémas, plan d’exécution.

- La conservation et I'entretien des matériaux des ouvrages et installations jusqu’'a
la date d’effet de la réception.

- Mise en place des dispositifs garantissant la sécurité des personnes.

- avoir pris connaissance compléte et entiere des ouvrages existants, des
conditions d’'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers
ainsi que de tous éléments en relation avec I'exécution des travaux.
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- Avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux
ressources en main d’'ceuvre, etc...

- S'étre entouré de tous renseignements complémentaires nécessaires aupres du
conducteur d’opération et auprés de tous services compétents.

- Les prix comprennent toutes les dépenses, aléas relatifs & la bonne exécution
des travaux ainsi que tous les frais de dossiers nécessaires a la constitution du
marché.

- Au cas ou des gravois seraient laissés sur le chantier, Le Maitre de I'Ouvrage les
fera enlever par une entreprise spécialisée de son choix et le montant de la
facture en sera déduit du mémoire de I'entrepreneur.

4.3.2 - Frais communs

Sans objet.

4.3.3 — Modalités de reglement

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglées :

o aux prix forfaitaires établis en EUROS dont le libellé est donné dans la
décomposition forfaitaire — article 3.1 pour les situations de travaux,
mémoires et décomptes définitifs.

Les projets de décomptes seront présentés conformément au modeéle fourni
par le conducteur d’opération apres la passation des marchés.

Les reglements des comptes du marché se feront suivant les situations
mensuelles d’avancement de travaux établies en pourcentage sur les
forfaits partiels de la décomposition forfaitaire visée a I'article 2-1.

Les acomptes seront délivrés sur situations mensuelles établies par
'entreprise et présentées au conducteur d’opération. Les décomptes
mensuels sont toujours cumulatifs. lls seront établis en fonction des prix
unitaires figurant a I'estimatif de I'entreprise ou en pourcentage du montant
total de chaque ouvrage figurant a I'estimatif précité.

Ces situations seront a fournir en 4 exemplaires.
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Les mémoires définitifs seront également établis par I'entreprise en 4
exemplaires . Ces mémoires reprendront le montant forfaitaire de la
proposition, puis ensuite le détail de travaux non réalisés ou
supplémentaires par rapport au forfait et suivant les indications de l'article
suivant.

Ce projet de décompte comprend par chapitre distinct :

A) — Le décompte des travaux forfaitaires (arrété au montant du marché
initial approuvé par le Maitre de I'Ouvrage et diminué, le cas échéant,
des travaux non exécutés).

B) — Le décompte des travaux supplémentaires justifiés par avenant (le cas
échéant)

C) — La récapitulation des différents décomptes avec mention « Certifié
sincere et véritable » au montant en toutes lettres, date et signature.

Ces piéces sont établies sur papier a en-téte de l'entreprise en ce qui
concerne la page de garde.

Le projet de décompte final est remis en 4 exemplaires au conducteur

d’opération dans le délai de quarante cing jours a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux.

4.3.4 — Travaux modificatifs.

En application des articles 14-15-16-17 du C.C.A.G. et 118 du Code des
Marchés Publics, les travaux supplémentaires ordonnés par le Maitre de
I'Ouvrage modifiant l'importance de certaines natures d'ouvrages mentionnées
dans la décomposition du prix global forfaitaire, la modification correspondante
de ce prix est calculée en application aux quantités ordonnées en plus ou en
moins des prix unitaires de la décomposition.

Lorsque les travaux ne concordent pas avec les ouvrages portés sur la
décomposition forfaitaire, ils sont réglés par assimilation aux prix unitaires de
cette derniere.

Si cette assimilation se révéle impossible, ou entraine des divergences avec
I'entreprise, les travaux en cause sont décomptés sur mémoire spécial établi a la
série BATIPRIX 2012.

Pour les maodifications en plus ou moins des limites forfaitaires fixées au devis
descriptif et documents graphiques, I'entreprise doit faire reconnaitre par le
conducteur d’opération, sous sa responsabilité, en temps utile, et avant qu’ils ne
soient cachés, les travaux et fournitures dont les qualités et quantités ne peuvent
étre constatés ultérieurement.

Ces constats sont matérialisés par des attachements écrits ou figurés établis par
'entreprise individuelle a ses frais, en double exemplaire et présentés au
conducteur d’opération en temps opportun de maniére a permettre leur examen
régulier.
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lls déterminent et régissent tous les faits matériels utiles aux réglements mais ils
ne peuvent établir pour I'entreprise aucun droit contraire aux conditions de son
marché ni aux prescriptions de I'ordre de service d’exécution.

Tous les travaux qui ne peuvent étre reconnus par défaut de production
d'attachements en temps utile sont réglés forfaitairement par le Maitre de
I'Ouvrage.

Dans le cas ou la vérification est absolument indispensable, ou dans le cas ou
'entreprise individuelle réfute le reglement forfaitaire, la démolition et les
raccords nécessaires pour effectuer le contrble des ouvrages cachés sont a la
charge de I'entreprise désignée.

Il est rappelé que I'entreprise ne peut modifier la masses des travaux en plus ou
en moins que sur ordre de service signé par le Maitre de I'Ouvrage.

4.3.5 — Travaux_en régie

Sans objet.

4.4 — VARIATION DANS LES PRIX

4.4.1 — Prix

Les prix du Marché sont fermes et actualisables :

4.4.2 — Mois d’établissement des prix (mois zéro)

Mois d’établissement des prix du marché :Les prix du présent marché sont
réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de dépbt des
offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».Les offres sont réputées valables 90

jours (Réglement de la Consultation — article 3-7)
« mois zéro »= JUILLET 2012

4.4.3 — Choix_de l'index_de référence

Les index de référence choisis en raison de leur structure pour la révision des
travaux faisant I'objet de chaque corps d’état sont les index nationaux batiment

B.T., a savoir :

Lot n°01 = ASCENSEUR ... e

4.4.4 — Choix de la formule paramétrigue de révision :

La formule paramétrique de révision sera :

Pr=Po (0.15+0.85 BTn /BTo)
dans laquelle :
Pr = prix révisé
Po = prix initial du marché
BTn = valeur de l'indice BT du mois de réalisation
BTo = valeur de I'indice BT du mois zéro
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4.4.5 — Modalités d’actualisation des prix fermes mais actualisables .

Sans objet

4.4.6 — Révision des frais de coordination

Sans objet.

4.4.7 — Révision provisoire

Sans objet.

4.4.8 — Application _de la taxe a la valeur ajoutée .

Les montants des acomptes mensuels et de 'acompte pour solde seront calculés
en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de
mandatement. Ces montants seront éventuellement rectifies en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors des encaissements correspondants.

4.5 - PAIEMENT DES CO-TRAITANTS ET SOUS-TRAITANTS

4.5.1 — Désignation_ de sous-traitants _ en cours de marché .

L'entrepreneur a la possibilité de désigner des sous-traitants en cours de
marché.

4.5.2 — Modalités de paiement direct .

Conformément a la réglementation, les sous-traitants et les conditions de
paiement doivent étre acceptés par le Maitre de I'Ouvrage.

Les sous-traitants seront toujours payés directement suivant les conditions
indiquées dans « I'Acte Spécial ».

ARTICLE 5 — DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

5.1 - DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution des travaux y compris le repliement des installations de
chantier la remise en état des lieux est fixée a 4 mois consécutifs .

A titre indicatif, les travaux débuteront :
Au mois de : SEPTEMBRE 2012

Ce délai comprend :
Période de préparation : 15 jours.
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5.2 - PROLONGATION DU DELAI D’EXECUTION POUR INTEM PERIES.

Sans objet.

5.3 - PENALITES — PRIMES D’AVANCE .

5.3.1 — Pénalités pour retard dans I'exécution .

Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés dans les délais fixés a I'article 5.1
du présent C.C.A.P. et sans qu'il soit besoin d’'une mise en demeure préalable,
sur la simple confrontation de la date d’expiration du délai contractuel d’exécution
et de la date de réception et en dérogation a l'article 20-1 du C.C.A.G., il sera
appliqué une pénalité de 300 EUROS par jour de retard sur le montant T.T.C. ou
une pénalité égale a la dépense engendrée par la fermeture du site si cette
dépense est supérieure a 300 euros par jour.

5.3.2 — Pénalités pour absence d’'une e ntreprise & une convocation

Il est précisé qu’en tout état de cause, I'entreprise titulaire du marché, étant seule
responsable de la bonne exécution des travaux :

. Une pénalité forfaitaire de 80 EUROS sera appliquée automatiquement sur le
reglement mensuel de I'entreprise, lorsqu’elle sera absente a une convocation de
I'O.P.C. ou du Maitre de I'Ouvrage.

5.3.3 — Pénalités pour non respect d'o rdres ou injonction du Maitre d’ceuvre

Une pénalité forfaitaire de 80 EUROS sera appliquée sur le réglement mensuel
de I'entreprise individuelle lorsqu’il ne sera pas répondu dans les délais fixés a
un ordre ou une injonction écrits du conducteur d’'opération lors des rendez-vous
de chantier ou visite de chantier.

5.3.4 — Autres pénalités

Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, I'entreprise individuelle doit
procéder, a ses frais, au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le Maitre de I'Ouvrage. Elle se
conformera pour ce dégagement, ce nettoiement et cette remise en état aux
délais fixés par ordre de service, au fur et & mesure de I'avancement des
travaux.

En cas de retard et sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure préalable par
I'O.P.C., il sera appliqué, a partir du terme du délai fixé par I'ordre de service,
une pénalité identique a celle de l'article 5.3.1.

5.4 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET R EMISE EN ETAT
DES LIEUX

Le délai global visé en 5.1 comprenant le repliement des installations de chantier et
la remise en état des lieux, tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné
comme retard dans I'achevement des travaux.
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5.5 -DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES
EXECUTION.

Pas de stipulations particuliéres pour la remise des documents, voir article 10-6 du
C.CAAP.
En ce qui concerne les pénalités, voir article 5-3 du C.C.A.P.

ARTICLE 6 — GARANTIES EXIGEES DES TITULAIRES DES MA RCHES

6.1 - RETENUE DE GARANTIE

En application de larticle 101 du Code des Marchés Publics, une retenue de
garantie d'un montant de 5 %, augmentée le cas échéant des avenants, sera
appliquée.

La retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a premiere demande
(article 102 du Code des Marchés Publics), ou si les deux parties en sont d’accord,
par une caution personnelle ou solidaire.

La retenue de garantie est restituée ou la garantie a premiére demande qui la
remplace est libérée pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations,
a la suite d’'une main levée délivrée par I'administration contractante, dans le délai
d’'un mois suivant I'expiration du délai de garantie (Article 103 du Code des Marchés
Publics).

6.2 — AVANCE
Une avance sera versée aux entrepreneurs selon les modalités prévues par I'article
87 du Code des Marcheés.
Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de I'avance. Dans ce cas, il
devra en avertir le Centre Hospitalier de Périgueux par courrier.

6.3 — AVANCE SUR MATERIELS

Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée aux entrepreneurs.

6.4 — ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS

Sans objet.

ARTICLE 7 — PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRIS E EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1- PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n’est pas fixé par le
C.C.T.G. ou déroge aux dispositions dudit C.C.T.G.
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7.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERE OU LIEUX D'EMP RUNT

Sans objet.

7.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ES SAIS ET EPREUVES
MATERIAUX ET PRODUITS.

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.AP. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, essais et
épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le chantier.

7.4 — PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L'ENTREPRENEUR

DES MATERIAUX ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Sans objet.

ARTICLE 8 — IMPLANTATION DES OUVRAGES.

8.1 - PANNEAU DE CHANTIER

Sans objet.

8.2 — PALISSADE POUR LA PROTECTION DES INSTALLATION S DE CHANTIER.

Une cléture de protection de la zone de stockage et installation de
chantier sera mise en place (voir C.C.T.P. et P.G.C))

8.3 — SIGNALISATION

Sans objet

8.4 — POLICE DE CHANTIER

Un proces verbal contradictoire de I'état des lieux, chaussées et espaces verts, sera
établi sous l'autorité du conducteur d’opération avant tout début des travaux.

Le stationnement des véhicules de I'entreprise n’'est autorisée que pour les
livraisons des matériaux et leur seule durée.

Les horaires de travail de I'entreprise seront notifiés par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 9 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 - PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTIO N DES TRAVAUX

9.1.1 — Période de préparation

En application de l'article 28-1 du C.C.A.G. et 5.1 du présent C.C.A.P., la période
de préparation est fixée a 15 jours.
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Les obligations a satisfaire par I'entrepreneur pendant la période de préparation ne
faisant pas obstacle a I'exécution de certains travaux, il est précisé que le délai
relatif & ladite période de préparation ne modifie pas le délai d’exécution lequel
prend effet a la date de notification du marché.

Durant cette période, l'entrepreneur met au point les détails techniques
concernant l'exécution de ses travaux, et les soumet a I'approbation du
conducteur d'opération en application de l'article 29 du C.C.A.G.

9.1.2 — Mise au point du calendrier_ cadre d’exécution

Le cadre du calendrier d’exécution visé en 5.1 du présent C.C.A.P. est mis au
point dés les premiers jours de la période de préparation par I'entrepreneur pour
étre établi en calendrier définitif.

Ce dernier tient compte du délai global fixé a l'article 5.1.

Y seront mentionnées : les dates de préparation et de commande des matériaux
et matériels.

Il précise les dates d’intervention du corps d’état et leur durée dans le délai
global.

Ce document une fois établi est approuvé par I'entreprise.

Le calendrier définitif d’exécution est tenu a jour durant I'exécution des travaux,
mais le délai global ne peut étre modifié.

9.1.3 — Coordination
La coordination sera assurée par :

DIRECTION DES TRAVAUX ET DU PATRIMOINE
DU CENTRE HOSPITALIER

Les entreprises devront s’entendre sur ce qu'elles ont de commun pour la bonne
et rapide exécution des travaux.

Il ne devra pas y avoir de temps mort dans la marche du chantier, les entreprises
devront obligatoirement surveiller I'état d’avancement afin d’intervenir en temps
voulu.

Les entreprises ne respectant pas cette clause seraient tenues pour

responsables du retard éventuel apporté aux délais fixés a larticle 4 et
risqueraient d’encourir les pénalités mentionnées au méme article.

9.1.4 — Plan particulier de Seécurité et de Prévention

Le plan particulier de sécurité et de prévention sera remis au Maitre d’ceuvre.

9.1.5 — Dépenses d'intérét commun

L’entrepreneur devra toutes les réservations nécessaires a I'exécution de
ses travaux ainsi que les raccords.
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Dans le cas de dégats occasionnés par des responsables ne pouvant étre
identifiés, I'entrepreneur devra la réfection des ouvrages en cause et le
montant des frais sera réparti au compte prorata a la diligence de I'0.P.C.

9.2 - PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS -

9.2.1 — Documents_fournis_par I'entrepreneur

L'entrepreneur établit d'aprés les pieces contractuelles les documents
nécessaires a la réalisation d'ouvrages tels que plans d’exécution, notes de
calculs.

L'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit établir, vérifier
et compléter les calculs de stabilité, de résistance et de déperditions.

S’il reconnait une erreur dans les documents de base fournis dans le D.C.E., il
doit le signaler immédiatement par écrit a I'0.P.C.

Les plans d’exécution sont cbtés avec le plus grand soin et doivent nettement
distinguer les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre
en ceuvre.

lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques
figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les
formes des pieces dans tous leurs éléments et assemblages, les armatures et
leurs dispositions. Les plans et notes de calculs, études de détails et autres
documents établis par les soins de I'entrepreneur sont soumis a I'approbation de
'O.P.C., celui-ci pouvant demander également la présentation des avants
métres.

L’entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’apres avoir regu
I'approbation de I'O.P.C. sur les documents nécessaires a cette exécution. Ces
documents sont fournis en 3 exemplaires dont un sur calque.

9.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL — APPLICATION DE LA RE GLEMENTATION DU
TRAVAIL

9.3.1 — Proportion d’ouvriers étrangers .

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des
ouvriers employés sur le chantier sera celle prévue par la réglementation en
vigueur pour le lieu d’exécution des travaux.

9.3.2 — Proportion d’handicapés

La proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte, rémunérés
au dessous du taux normal des salaires par rapport au nhombre des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne pourra excéder 10 % (DIX POUR
CENT) et le minimum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (DIX
POUR CENT).
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9.4 — ORGANISATION DU CHANTIER

9.4.1 — Connaissance des lieux.

Connaissance de tous les lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux, vérification préalable.

L’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

. Apres avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la
réalisation des travaux, ainsi que des béatiments existants et de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

. Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et
s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leurs particularités.

Aprés avoir procédé a la visite détaillée du site et avoir parfaite connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux
des travaux aux acces et aux abords, a I'état de conservation des batiments,
nature des supports et a I'exécution des travaux a pieds d’'ceuvre ainsi qu'a
'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et
de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement de décharges publiques
ou privées, etc...).

. Avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’'offres,
notamment celles connues par les plans, les dessins d'exécution et le
C.C.T.P., s'étre assuré gu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,
s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels aupres de
I'Architecte.

9.4.2 — Accés au chantier

Voir C.C.T.P.

9.4.3 — Stockage de matériels et de matériaux

Les dépbts sont autorisés aux risques et périls de I'entrepreneur sur le chantier
sous réserve qu’ils ne constituent pas une géne au bon déroulement des travaux.

9.4.4 — Exécution des travaux

L'entrepreneur doit commencer les travaux a la date prescrite par I'ordre de
service qui lui est donné.

Il apportera dans leur réalisation la plus grande diligence et suivra
pour leur échelonnement et leur exécution, dans le délai prescrit, la marche qui
lui est indiquée par le Conducteur d’opération.

Il est tenu :
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- d'une part, de maintenir en tout temps, un nombre suffisant d'ouvriers et
agents de maitrise sous sa conduite personnelle ou celle de son
représentant,

- d’autre part, d’avoir toujours tous matériels d’approvisionnements, outillage,
engins et moyens de toute sorte suffisants, de maniére a assurer la marche
réguliere des travaux et leur achévement dans le délai prescrit.

Il ne peut détourner pour un autre service sans autorisation écrite de I'O.P.C.,
aucun ouvrier ni aucune partie des matériaux approvisionnés.

Au cas ou un retard est constaté dans la cadence de I'exécution des travaux, le
Maitre de I'Ouvrage peut sur proposition de I'O.P.C. mettre en demeure
I'entrepreneur.

* D’augmenter le nombre d’ouvriers employés par lui sur le chantier ou
dans son atelier ou usine.

» Draffecter au chantier le matériel et des approvisionnements
supplémentaires en vue d'augmenter la cadence d’exécution et de
rattraper rapidement ledit retard.

9.4.5 — Rendez-vous_de chantier — Cahier de chantier — compte-rendu_de chantier

L'entrepreneur est tenu d’'assister aux rendez-vous de chantier provoqués par
'O.P.C., il peut déléguer un agent ayant pouvoir pour engager I'entreprise et
donner sur le champ, les ordres nécessaires aux agents de I'entreprise sur le
chantier.

L’entrepreneur est responsable, dans le cas d’inexécution des dispositions du
présent article, des dommages en résultant.

Il est tenu sur le chantier un Cahier de chantier sur lequel sont enregistrés les
proces-verbaux des rendez-vous de chantier, mention explicite étant faite de la
présence de l'entrepreneur. Sont inscrites également, toutes observations ou
instructions ne faisant pas I'objet de notifications écrites par une voie différente.

Les instructions portées par I'O.P.C. sur le compte-rendu de chantier valent
ordres pour I'entrepreneur, toute suite devant y étre donnée a la diligence du
Chef de chantier.

ARTICLE 10 — CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 — RECEPTION

10.1.1 — Demande de réception
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En application de l'article 41 du C.C.A.G., la réception a lieu en deux fois, a la
diligence du Maitre d’ceuvre qui par écrit, avise le Maitre de I'Ouvrage, de la date
a laquelle il envisage que les travaux ont été ou seront achevés.

Dans un délai maximum de vingt jours, a dater de I'avis ci-dessus,

ou la date indiquée dans cet avis pour l'achevement des travaux si cette
derniere date est postérieure, le Maitre d’'ceuvre procéde, en présence des
entreprises diment convoquées aux opérations préalables a la réception des
ouvrages (le Maitre d’Ouvrage pourra assister aux opérations préalables)

10.1.2 — Les opérations _préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception comportent :
* La reconnaissance des ouvrages executés,

* La constatation éventuelle de l'inexécution ou de prestations prévues au
marché,

* La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfacons,
* Les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P.

* La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en
état de terrains et des lieux,

¢ L es constatations relatives a I'achévement des travaux.

10.2 - DELAIS DE GARANTIE

Suivant l'article 44-1 du C.C.A.G. le délai de garantie est fixé & un an a compter de
la date de réception (article 1792.6 du Code Civil).

by

Pendant le délai de garantie, I'entreprise est tenue a «l'obligation de parfait
achévement ».

10.3 - ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a dater de la notification du marché, I'entrepreneur
et ses sous-traitants doivent justifier, en application de l'article 4-3 du C.C.A.G.
gu’ils sont titulaires de polices d’assurances garantissant les risques visés par la
loi n°78-12 du 4 Janvier 78 (J.0. du 5 Janvier 197 8)

10.3.1 — Responsabilité civile

Une police d’assurance individuelle de responsabilité civile de chef d’entreprise
couvrant les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature,
corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, soit par le personnel salarié
en activité de travail ou par le matériel d’entreprise ou d’exploitation, soit du fait
des travaux, soit encore de droit commun (article 1382 et suivant du Code Civil).

10.3.2 — Police individuelle de base
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L’entrepreneur doit également justifier qu'il est titulaire d'une police dite
« individuelle de base » de la Fédération Nationale du Béatiment en état de
validité couvrant la réparation des dommages résultant d’un écroulement total ou
partiel des ouvrages en cours de travaux, ou des désordres engageant sa
responsabilité biennale et décennale , telles que définies par les articles 1792 a
1792-2 et 2270 du Code Civil (Loi du 3 Janvier 1977 et n°78.12 susvisés). Cette
police doit comporter un plafond de garantie par sinistre correspondant a la
catégorie a laquelle appartient I'entrepreneur dans la classification de
'O.P.Q.C.B. a moins que ce dernier n‘ait opté pour une police de classe
supérieure. Dans le cas ou le plafond de garantie est inférieur au montant du
marché de I'entrepreneur, ce dernier doit souscrire un avenant pour porter le
plafond de garantie au maximum fixé pour chaque type de police.

A défaut d’'une individuelle de base accompagnée du certificat de qualification
O.P.Q.C.B. correspondant, [I'entrepreneur devra justifier dune police
« Décennale Entrepreneur » par une attestation précisant le plafond assuré par
sinistre et la nature des activités de garantie.

10.3.3 — Qualification professionnelle

L’entrepreneur déclare et affirme, sous peine de résiliation de plein droit de son
marché ou de sa mise en régie a ses torts exclusifs, qu'il est, lui méme et le
personnel de la Société qu’il représente, parfaitement qualifié et spécialisé pour
I'exécution des travaux faisant I'objet de son marché.

De ce fait, I'entrepreneur doit joindre a son acte d’engagement la copie conforme
du certificat valable pour I'année en cours attestant la qualification (O.P.Q.C.B.)
de la Société pour laquelle il intervient.

Pour les travaux sous-traités, il doit fournir & I'appui de I'agrément du ou des
sous-traitants leur certificat de qualification professionnelle.

Il doit garantir le Maitre d’Ouvrage contre tous recours au cas ou leur

responsabilité est engagée du fait de I'inobservation, par lui, de I'une quelconque
de ces obligations.

10.4 — ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS ET DE FIN DE TRAVAUX

Les vérifications par I'Organisme de contréle choisi par le Centre Hospitalier auront
lieu en cours et en fin de chantier.

Les frais de ces vérifications par I'organisme de contréle seront a la charge du
Centre Hospitalier et ne seront donc pas a prévoir dans I'offre.

10.5 - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES O U PARTIES D'OUVRAGES.

Sans objet.

10.6 - DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION
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L’entrepreneur remet au Maitre d’ceuvre sur support informatique

= Au plus tard lorsqu’il demande la réception

= Les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et aux recommandations des normes

francaises en vigueur.

= Dans les 2 mois suivant la réception

= Les plans et autres documents conformes a I'exécution.

ARTICLE 11 — RESILIATION DU MARCHE OU MISE EN REGIE |

Le Marché pourra étre résilié ou mis en régie, conformément aux dispositions des
articles 46 et 49 du C.C.A.G.

ARTICLE 12 — DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont
apportés aux articles suivant du C.C.A.G.

ARTICLES DU C.C.AG. ARTICLES DU C.C.A.P.
Auxquels il est dérogé Qui déroge au C.C.A.G.
2-51 1-5
20-1 5-3-1
11-5 6-3
28-1 9-1-1
41-1 10-1-1

| ARTICLE 13 - LITIGES |

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le Tribunal
Administratif de Bordeaux, 9 rue Taslet, B.P. 947, 33063 BORDEAUX est seul

compétent.

Périgueux, le
A Je .
L’Entrepreneu r Le Maitre de I'Ouvrage

Mention Manuscrite

signature, P. MEDEE.
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