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1] PRESCRIPTIONS GENERALES

11

1.2

1.3

1.4

CCTP/C

— ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATION — NORMES

Les travaux prévus au présent lot comprendront la fourniture et la mise en ceuvre pour les
prestations suivantes :

RENOVATION DU MONTE-CHARGE DE LA CHAMBRE MORTUAIRE

Les locaux seront en exploitation et les travaux se dérouleront donc en milieu hospitalier
occupé.

L'entreprise prendra en compte les sujétions du lieu, en particulier elle prendra toutes
dispositions pour limiter les nuisances de chantier (travaux en Centre Hospitalier)

L’entreprise devra exécuter tous les travaux décrits ou non mais nécessaires a I'exécution
d’'une prestation compléte réalisée suivant les regles de I'Art pour la mise a disposition des
ouvrages répondant entierement a leur distination y compris tous travaux et finitions non
implicitement prévus par un texte du présent document ou précisés par un détail des plans.

L'entreprise est réputée avoir une entiere connaissance de I'ensemble du projet. Elle devra
tenir compte de toutes les remarques émises par le bureau de contrdle.

— MISSION DE MAITRISE D'EUVRE

La Maitrise d’'ceuvre est le Centre Hospitalier de PERIGUEUX, Direction des Travaux et du
Patrimoine. Elle réalise une mission de base sans EXE. L’entreprise prend donc a sa charge
dans | e cadre de ses travaux et de ses prix unitaires toutes les études de dimensionnement
et les calculs nécessaires a la bonne exécution de ses ouvrages.

Avant commande ou réalisation, ces éléments seront transmis pour visa a la Maitrise
d’ceuvre et pour approbation au bureau de contrdle.

Si pour les travaux, I'entreprise doit faire appel a d’autres corps d’état que le sien (gros
ceuvre par exemple) elle prendra en charge la totalité des travaux dans son offre et fera
exécuter ces derniers par un sous traitant de son choix. Ce sous-traitant sera
obligatoirement déclaré comme tel compte tenu de la |Iégislation en vigueur.

— TEXTES CONTRACTUELS — DOCUMENT A FOURNIR

- Travaux de mise en sécurité de I'appareil selon le décret n° 2004-964 du 9 Septembre
2004 et arrété du 18 Novembre 2004

- Norme NF P 82-201 et suivantes

- CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL
- Fonction : monte-charge
- N°constructeur : 11175
- Utilisation spécifique : Monte charge
- Type : isolé
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- Marque : SCHINDLER

- Socété de maintenance : DUTREIX

- Nombre de niveaux : 2

- Nombre de services : 2

- Nombre d’acces : 3

- Charge en kg : 350

- Nombre de personnes : 4

- Course: 3,91m

- Vitesse : 0,25 m/s

- Porte cabine : Porte automatique a ouverture centrale
- Porte palliére : Porte battante passage libre 800 mm
- Type de traction : Adhérence

- Machinerie : Basse

- Type de motorisation : 1 vitesse

- Parachute : Oui

- Type de manceuvre : A blocage

- Local a poulie : Oui

- Type de gaine : Fermée toute hauteur

- Année de mise en service : 1974

Voir en annexe le rapport de vérification n°06.37.686.11.201. R 024 de la Société DEKRA
en date du 10 Février 2012.

1.5 —ESSAIS — VERIFICATIONS — RECEPTIONS

1.5.1 — Contrble et vérification

En cours et a la fin des travaux, il sera procédé aux vérifications de conformité suivantes :

- Aux normes et réglements en vigueur
- Aux spécifications fournies par I'entrepreneur dans ses documents techniques.

Toutes les matieres premiéres, tout le matériel et toutes les parties d’installation qui ne
répondraient pas aux conditions fixées seraient rejetées d’'une facon absolue et seraient
remplacées par l'entrepreneur sans qu’il en résulte ni augmentation de prix, ni
prolongation de délai d’exécution, ni d’indemnité.

1.5.2 - Essais

L'entrepreneur aura a sa charge tous les essais concernant ses installations et sera tenu
de fournir le matériel et la main d’ceuvre nécessaires a leur réalisation.

Il devra assister aux réceptions intéressant son lot.
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A cet effet, une liste précise de tous les matériels ou appareils susceptibles d'étre
contr6lés devra étre établie par I'entrepreneur avec leurs points d’'implatnation selon, les
plans, schémas, nomenclatures, permettant un repérage facile de tous les éléments
concernés.

Entre autres, et préalablement a la réception, les essais suivants seront effectués :

- La vérification des mesures de sécurité prévues par la norme NF.P-82-210
- Les contrdles prévus par la norme NFC-15-100 (isolement des installations)
- Les essais de fonctionnement a vide et a pleine charge

- Les essais de parachute

- Les essais de serrures de sécurité des portes palieres

- Les essais de sonnerie d’alarme en cabine

- Les essais des dispositifs « fin de course »

- Une vérification des manceuvres avec celles prévues au devis descriptif

- Le contréle anti-parasite

- Essais COPREC, etc...

1.5.3 — Réception en usine

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de procéder a toutes les visite qu’il estimera
nécessaires chez le fournisseur pendant la fabrication du matériel.

La réception en usine n'engagera en rien le Maitre d’ceuvre en ce qui concerne les
réceptions du matériel aprés installation.

1.6 - ENTRETIEN GARANTIE

L'entreprise devra assurer a ses frais, I'entretien des installations durant les trois premiers
mMois suivant leur mise en service.

La garantie sera assurée pour la période d’un an sur les piéces et la main d'ceuvre  etce a
compter de la réception des installations.

L’entreprise joindra & son offre une proposition pour I'entretien des appareils installés dans le
cadre du projet.

Cette proposition devra détailler :

- Le codt de I'entretien pendant 'année de garantie
- Le co(t de I'entretien annuel pour une période de 5 ans aprés la période de garantie :
entretien complet)

L’entreprise devra détailler de facon exhaustive les prestations comprises dans l'offre et en
particulier :

- L’organisation du service Aprés-Vente

- Le temps d'intervention sur appel

- Les autres temps d’intervention et de dépannage

- Les temps d'approvisionnement des piéces détachées
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2] DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 - MISE EN CONFORMITE DES SERRURES PALIERES, SUR LES PORTES BATTANTES

- Dépose sans réemploi des serrures existantes

- Fourniture et adaptation de serrures automatiques de type positives - Fournir
documentation et descriptif des organes ainsi que le certificat CE et le marquage CE.

- Rebouchage éventuel des réservations d'origine et finition par une couche de peinture
d’apprét sur les parties modifiées.

- Fourniture et pose d'une came mobile électromécanique adaptée aux nouvelles
serrures

- Fixation adaptée sur cabine
- Remplacement de la colonne électrique d’alimentation en gaine

Option _: Enduit et raccord de peinture définitive

- Fourniture et pose de boites a boutons palieres, 1 bouton de maoeuvre a blocage

- Fourniture et pose de signalisations paliéres avec indicateur de position au rez-de-
chaussée et indicateur de direction a tous les étages.

- Fourniture et pose d’une boite a boutons en cabine avec :
» Boutons d’'étages

= Indicateur de position
= Indicateur de direction

2.2 - PARACHUTE DE CABINE ET LIMITEUR DE VITESSE EN DESCENTE DANS UN
ASCENSEUR ELECTRIQUE

- Dépose sans réemploi du limiteur de vitesse, poulie tendeuse et cable existant
- Fourniture et pose :
e d'un limiteur de vitesse a deux sens de prise (montée/descente) avec isolation
fixations et capotage

» d'une poulie tendeuse et d’'un cable de limiteur de vitesse avec attaches.

2.3 - DISPOSITIF DESTINE A EVITER TOUTES LES CHUTES EN GAINE LORSQUE LA
CABINE EST IMMOBILISEE EN DEHORS DE LA ZONE DE VERR OUILLAGE

Sur les seuils des portes cabine, fourniture et pose de deux garde-pieds en tdle rigide,
rétractables en deux parties, adaptés a la profondeur du fond de fosse et a la gaine.
Les asservissements électriques sont a inclure.
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2.4 — DISPOSITIEFS PERMETTANT AU PERSONNEL D’'INTERVE NTION D’ACCEDER SANS
DANGER AUX LOCAUX DE POULIES

- Fourniture et pose :

 d'une barre d’accrochage pour position d’emploi

* d’'une crosse de rétablissement en partie supérieure

» d'un accrochage de I'échelle sur support verrouillable

» d'une trappe d’'acces un vantail résistant aux dimensions appropriées
* d’'un contre-balancement trappe d’accés a un vantail

 d'un crochet de maintien trappe d’acces ouverte un vantail

» d’'un verrou de trappe d'acces conforme

* d’'un dispositif rendant la trappe indégondable

 d'un garde-corps de protection autour de la trappe

2.5 - AMELIORATION DE LA PRECISION D'ARRET — DIFFER ENCE DE NIVEAU MAXIMUN
20 MM ENTRE LE SEUIL DE LA CABINE ET LE SEUIL DU PA LIER

2.5.1 — Remplacement du contréleur de manoeuvre

- Dépose sans réemploi de I'armoire de manceuvre existante

- Fourniture et pose et raccordement d’'un nouveau coffret & microprocesseurs a
variation de fréquence permettant une souplesse accrue au démarrage de la cabine
ainsi qu'a l'arrét, une économie d’énergie et une précision d'arrét d’étage répondant
aux exigences de la norme. Le coffret devra étre conforme a la norme ascenseur EN
81-1. Fermé, isolé sur tampons caoutchouc isolant

2.5.2 — Fourniture et pose d’'un ensemble de précabl age installations électriques

- Remplacement des canalisations électriques en machinerie, gaine, cabine
- Remplacement du dispositif de fin de course en gaine
- Remplacement de la liaison électrique entre la cabine et la machinerie

- Fourniture et pose d’une manceuvre d’inspection adaptée a la nouvelle armoire de
manceuvre

- Fourniture et pose d’'un dispositif de rappel électrique de la cabine pour les opérations
de maintenance et de secours

- Fourniture et pose d’'un éclairage de secours en cabine

2.5.3 — Travaux obligatoires dus au remplacement de I'armoire électrigue

- Les travaux devront étre conforme a la norme NFP 82-212

- Fourniture et pose d'un éclairage par tubes fluorescents assurant un éclairage de 100
lux en local poulies

- Fourniture et pose d’'un éclairage de secours en local poulies avec bloc autonome.

2.5.4 — Remplacement du moto réducteur

- Dépose du réducteur de vitesse et de son moteur sans réemploi
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- Fourniture et pose d’'un nouveau moto réducteur a variation de fréquence équipé d’'un frein
a double action répondant a la norme NFP 82-212

- Remplacement des céables de traction par des cébles en acier hautes résistances y
compris leurs attaches

- Mise en place de protections sur les points tournants et rentrants entre cable et
poulies.

2.5.5 — Dispositif de téléalarme entre cabine et se rvice intervention du C.H.P.

- La détection et validation de I'appel de la personne bloquée

- Linformation a l'usager de la validation de I'appel par un message d'attente en
synthése vocale

- La transmission de l'alarme au PC sécurité du Centre Hospitalier et au centre de
gestion et de réception des appels de I'ascensoriste

- L'identification de I'ascenseur concerné par I'appel

- L'établissement du dialogue entre I'opérateur du centre d'appel et la personne
bloquée dans la cabine

- Un test cyclique de bon fonctionnement de l'installation

- En gaine, pose d'un cable pendentif blindé assurant la liaison phonique entre la
cabine et I'arrivée de la ligne en machinerie

- Sur et sous la cabine, pose de systemes de communications phoniques
complémentaires pour « appel durgence technicien » conformes a la directive

95/16/CE.
NOTA : Ne sont pas a prévoir dans I'offre les frais d'i  nstallation de la ligne qui sera
amenée depuis le central du Centre Hospitalier de P ERIGUEUX au local
machinerie.

2.5.5.2 — Mise en conformité de l'arrété du 26 Févr ier 2007 relatif a 'accessibilité des

- Fourniture et pose :

* d'un pictogramme illuminé jaune indiquant la demande de secours qui a été émise
par le systeme phonique

e d'un pictogramme illuminé vert indiguant que la demande de secours a été
enregistrée au centre de réception des appels du constructeur

* d'une boucle magnétique permettant une aide a la communication pour les
personnes malentendantes appareillées, incluant I'alimentation spécifique secourue
par batterie.

2.5.6 - PORTES PALIERES PRESENTANT UNE RESISTANCE M ECANIQUE SUFFISANTE
LORSQUELLE COMPORTE UN VITRAGE

- Dépose du vitrage de I'occulus existant non conforme

- Fourniture et pose d’un nouveau vitrage en verre feuilleté ou autre conforme.
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2.5.7 - GARDE-CORPS SUR TOIT CABINE

- Fourniture et pose d’'un garde-corps métallique sur le toit cabine
2.5.8 - HABILLAGE CABINE

- Dépose éventuelle des habillages existants

- Pose d’'un habillage en cabine des paroies tout inox ainsi que des entrées

- Remplacement du sol existant par un revétement PVC sans soudure U4P3E2C2.
- Remplacement de la lumiére éclairage cabine par un éclairage a LED

Un descriptif détaillé des prestations sera a joindre a I'offre.
OPTION 1

Compte tenu de la grande difficulté qu’il y a & arr  éter cet appareil pendant une longue
période, il est demandé de chiffrer une option perm  ettant de réduire le temps
d'immobilisation en augmentant le temps de travalil par jour.

L'entreprise devra chiffrer cette option en la déta illant et en donnant les délais

d'immobilisation globaux ou par séquence si I'appar eil peut étre provisoirement remis en
service avec toutes les sécurités actives pour les utilisateurs.

3] DOCUMENTS A FOURNIR

Le Dossier Complet des Ouvrages exécuté en trois exemplaires et 1 reproductible. Les plans
seront également fournis sur support informatique conformément au décret n°2012—-674 du 7
mai 2012 relatif & I'entretien et au contréle technique des ascenseurs.

4] PIECES DETACHEES
L’ascensoriste devra mettre a disposition du Centre Hospitalier de Périgueux toutes les piéces
détachées et outillage conformes au décret 2012-674 du 7 mai 2012 relatif & I'entretien et au
contrle technique des ascenseurs.

A Périgueux, le 18 Juin 2012

Le Maitre de I'Ouvrage,

L'Entrepreneur,
(mention manuscrite « lu et appouvé »)
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