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1] PRESCRIPTIONS GENERALES  
 

1.1 – ETENDUE DES TRAVAUX – REGLEMENTATION – NORMES  
 

Les travaux prévus au présent lot comprendront la fourniture et la mise en œuvre pour les 
prestations suivantes : 

 
RENOVATION DU MONTE-CHARGE DE LA CHAMBRE MORTUAIRE  

 
Les locaux seront en exploitation et les travaux se dérouleront donc en milieu hospitalier 
occupé. 
 
L’entreprise prendra en compte les sujétions du lieu, en particulier elle prendra toutes 
dispositions pour limiter les nuisances de chantier (travaux en Centre Hospitalier) 
 
L’entreprise devra exécuter tous les travaux décrits ou non mais nécessaires à l’exécution 
d’une prestation complète réalisée suivant les règles de l’Art pour la mise à disposition des 
ouvrages répondant entièrement à leur distination y compris tous travaux et finitions non 
implicitement prévus par un texte du présent document ou précisés par un détail des plans. 
 
L’entreprise est réputée avoir une entière connaissance de l’ensemble du projet. Elle devra 
tenir compte de toutes les remarques émises par le bureau de contrôle. 
 

 
1.2 – MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
La Maîtrise d’œuvre est le Centre Hospitalier de PERIGUEUX, Direction des Travaux et du 
Patrimoine. Elle réalise une mission de base sans EXE. L’entreprise prend donc à sa charge 
dans l e cadre de ses travaux et de ses prix unitaires toutes les études de dimensionnement 
et les calculs nécessaires à la bonne exécution de ses ouvrages. 
 
Avant commande ou réalisation, ces éléments seront transmis pour visa à la Maîtrise 
d’œuvre et pour approbation au bureau de contrôle. 
 
Si pour les travaux, l’entreprise doit faire appel à d’autres corps d’état que le sien (gros 
œuvre par exemple) elle prendra en charge la totalité des travaux dans son offre et fera 
exécuter ces derniers par un sous traitant de son choix. Ce sous-traitant sera 
obligatoirement déclaré comme tel compte tenu de la législation en vigueur. 
 

 
1.3 – TEXTES CONTRACTUELS – DOCUMENT A FOURNIR  

 
- Travaux de mise en sécurité de l’appareil selon le décret n° 2004-964 du 9 Septembre 

2004 et arrêté du 18 Novembre 2004 
 

- Norme NF P 82-201 et suivantes 
 
 

1.4 - CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL  
 

- Fonction :     monte-charge 

- N° constructeur :    11 175 

- Utilisation spécifique :   Monte charge  

- Type :      isolé 
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- Marque :     SCHINDLER 

- Socété de maintenance :   DUTREIX 

- Nombre de niveaux :    2 

- Nombre de services :    2 

- Nombre d’accès :    3 

- Charge en kg :    350 

- Nombre de personnes :     4 

- Course :     3,91 m 

- Vitesse :     0,25 m/s 

- Porte cabine :     Porte automatique à ouverture centrale 

- Porte pallière :    Porte battante passage libre 800 mm 

- Type de traction :    Adhérence 

- Machinerie :     Basse 

- Type de motorisation :   1 vitesse 

- Parachute :     Oui 

- Type de manœuvre :    A blocage 

- Local à poulie :    Oui 

- Type de gaine :    Fermée toute hauteur 

- Année de mise en service :   1974 

 

Voir en annexe le rapport de vérification n° 06.37. 686.11.201. R 024 de la Société DEKRA 
en date du 10 Février 2012. 
 

 
1.5 – ESSAIS – VERIFICATIONS – RECEPTIONS 

 
1.5.1 – Contrôle et vérification  

 
En cours et à la fin des travaux, il sera procédé aux vérifications de conformité suivantes : 

 
- Aux normes et réglements en vigueur 
- Aux spécifications fournies par l’entrepreneur dans ses documents techniques. 

 
Toutes les matières premières, tout le matériel et toutes les parties d’installation qui ne 
répondraient pas aux conditions fixées seraient rejetées d’une façon absolue et seraient 
remplacées par l’entrepreneur sans qu’il en résulte ni augmentation de prix, ni 
prolongation de délai d’exécution, ni d’indemnité. 

 
1.5.2 – Essais  

 
L’entrepreneur aura à sa charge tous les essais concernant ses installations et sera tenu 
de fournir le matériel et la main d’œuvre nécessaires à leur réalisation. 
 
Il devra assister aux réceptions intéressant son lot. 
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A cet effet, une liste précise de tous les matériels ou appareils susceptibles d’être 
contrôlés devra être établie par l’entrepreneur avec leurs points d’implatnation selon, les 
plans, schémas, nomenclatures, permettant un repérage facile de tous les éléments 
concernés. 
 
Entre autres, et préalablement à la réception, les essais suivants seront effectués : 

 
- La vérification des mesures de sécurité prévues par la norme NF.P-82-210 
- Les contrôles prévus par la norme NFC-15-100 (isolement des installations) 
- Les essais de fonctionnement à vide et à pleine charge 
- Les essais de parachute 
- Les essais de serrures de sécurité des portes palières 
- Les essais de sonnerie d’alarme en cabine 
- Les essais des dispositifs « fin de course » 
- Une vérification des manœuvres avec celles prévues au devis descriptif 
- Le contrôle anti-parasite 
- Essais COPREC, etc… 

 
1.5.3 – Réception en usine  

 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de procéder à toutes les visite qu’il estimera 
nécessaires chez le fournisseur pendant la fabrication du matériel. 
 
La réception en usine n’engagera en rien le Maître d’œuvre en ce qui concerne les 
réceptions du matériel après installation. 

 
1.6 – ENTRETIEN GARANTIE 

 
L’entreprise devra assurer à ses frais, l’entretien des installations durant les trois premiers 
mois suivant leur mise en service. 
 
La garantie sera assurée pour la période d’un an sur les pièces et la main d’œuvre  et ce à 
compter de la réception des installations. 
 
L’entreprise joindra à son offre une proposition pour l’entretien des appareils installés dans le 
cadre du projet. 
 
Cette proposition devra détailler : 

 
- Le coût de l’entretien pendant l’année de garantie 
- Le coût de l’entretien annuel pour une période de 5 ans après la période de garantie : 

entretien complet) 
 

L’entreprise devra détailler de façon exhaustive les prestations comprises dans l’offre et en 
particulier : 

 
- L’organisation du service Après-Vente 
- Le temps d’intervention sur appel 
- Les autres temps d’intervention et de dépannage 
- Les temps d’approvisionnement des pièces détachées 
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2] DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
 

2.1 – MISE EN CONFORMITE DES SERRURES PALIERES, SUR LES PORTES BATTANTES  
 

- Dépose sans réemploi des serrures existantes  

- Fourniture et adaptation de serrures automatiques de type positives  - Fournir 
documentation et descriptif des organes ainsi que le certificat CE et le marquage CE. 

- Rebouchage éventuel des réservations d’origine et finition par une couche de peinture 
d’apprêt sur les parties modifiées. 

- Fourniture et pose d’une came mobile électromécanique adaptée aux nouvelles 
serrures 

- Fixation adaptée sur cabine 

- Remplacement de la colonne électrique d’alimentation en gaine 
 
Option :  Enduit et raccord de peinture définitive 
 

- Fourniture et pose de boîtes à boutons palières, 1 bouton de maoeuvre à blocage 

- Fourniture et pose de signalisations palières avec indicateur de position au rez-de-
chaussée et indicateur de direction à tous les étages. 

- Fourniture et pose d’une boîte à boutons en cabine avec : 
 

� Boutons d’étages 
� Indicateur de position 
� Indicateur de direction 

 
 
 

2.2 – PARACHUTE DE CABINE ET LIMITEUR DE VITESSE EN  DESCENTE DANS UN 
ASCENSEUR ELECTRIQUE 

 
- Dépose sans réemploi du limiteur de vitesse, poulie tendeuse et câble existant 

- Fourniture et pose : 

� d’un limiteur de vitesse à deux sens de prise (montée/descente) avec isolation 
fixations et capotage 

 
� d’une poulie tendeuse et d’un câble de limiteur de vitesse avec attaches. 

 
 

2.3 – DISPOSITIF DESTINE A EVITER TOUTES LES CHUTES EN GAINE LORSQUE LA 
CABINE EST IMMOBILISEE EN DEHORS DE LA ZONE DE VERR OUILLAGE  

 
Sur les seuils des portes cabine, fourniture et pose de deux garde-pieds en tôle rigide, 
rétractables en deux parties, adaptés à la profondeur du fond de fosse et à la gaine. 
Les asservissements électriques sont à inclure. 
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2.4 – DISPOSITIFS PERMETTANT AU PERSONNEL D’INTERVE NTION D’ACCEDER SANS 

DANGER AUX LOCAUX DE POULIES  
 

- Fourniture et pose : 

� d’une barre d’accrochage pour position d’emploi 
� d’une crosse de rétablissement en partie supérieure 
� d’un accrochage de l’échelle sur support verrouillable 
� d’une trappe d’accès un vantail résistant aux dimensions appropriées 
� d’un contre-balancement trappe d’accès à un vantail 
� d’un crochet de maintien trappe d’accès ouverte un vantail 
� d’un verrou de trappe d’accès conforme 
� d’un dispositif rendant la trappe indégondable 
� d’un garde-corps de protection autour de la trappe 

 
 

2.5 – AMELIORATION DE LA PRECISION D’ARRET – DIFFER ENCE DE NIVEAU MAXIMUN 
20 MM ENTRE LE SEUIL DE LA CABINE ET LE SEUIL DU PA LIER 

 
2.5.1 – Remplacement du contrôleur de manoeuvre  

 
- Dépose sans réemploi de l’armoire de manœuvre existante 

- Fourniture et pose et raccordement d’un nouveau coffret à microprocesseurs à 
variation de fréquence permettant une souplesse accrue au démarrage de la cabine 
ainsi qu’à l’arrêt, une économie d’énergie et une précision d’arrêt d’étage répondant 
aux exigences de la norme. Le coffret devra être conforme à la norme ascenseur EN 
81-1. Fermé, isolé sur tampons caoutchouc isolant 

 
2.5.2 – Fourniture et pose d’un ensemble de précâbl age installations électriques  

 
- Remplacement des canalisations électriques en machinerie, gaine, cabine 

- Remplacement du dispositif de fin de course en gaine 

- Remplacement de la liaison électrique entre la cabine et la machinerie 

- Fourniture et pose d’une manœuvre d’inspection adaptée à la nouvelle armoire de 
manœuvre 

- Fourniture et pose d’un dispositif de rappel électrique de la cabine pour les opérations 
de maintenance et de secours 

- Fourniture et pose d’un éclairage de secours en cabine 

 
2.5.3 – Travaux obligatoires dus au remplacement de  l’armoire électrique  
 

- Les travaux devront être conforme à la norme NFP 82-212 

- Fourniture et pose d’un éclairage par tubes fluorescents assurant un éclairage de 100 
lux en local poulies 

- Fourniture et pose d’un éclairage de secours en local poulies avec bloc autonome. 

 
2.5.4 – Remplacement du moto réducteur  

 
- Dépose du réducteur de vitesse et de son moteur sans réemploi 
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- Fourniture et pose d’un nouveau moto réducteur à variation de fréquence équipé d’un frein 

à double action répondant à la norme NFP 82-212 

- Remplacement des câbles de traction par des câbles en acier hautes résistances y 
compris leurs attaches 

- Mise en place de protections sur les points tournants et rentrants entre câble et 
poulies. 

 
2.5.5 – Dispositif de téléalarme entre cabine et se rvice intervention du C.H.P.  

 
2.5.5.1 – Installation d’une liaison phonique bi-di rectionnelle en cabine  : 

 
- La détection et validation de l’appel de la personne bloquée 

- L’information à l’usager de la validation de l’appel par un message d’attente en 
synthèse vocale 

- La transmission de l’alarme au PC sécurité du Centre Hospitalier et au centre de 
gestion et de réception des appels de l’ascensoriste  

- L’identification de l’ascenseur concerné par l’appel 

- L’établissement du dialogue entre l’opérateur du centre d’appel et la personne 
bloquée dans la cabine 

- Un test cyclique de bon fonctionnement de l’installation 

- En gaine, pose d’un câble pendentif blindé assurant la liaison phonique entre la 
cabine et l’arrivée de la ligne en machinerie 

- Sur et sous la cabine, pose de systèmes de communications phoniques 
complémentaires pour « appel d’urgence technicien » conformes à la directive 
95/16/CE. 

NOTA : Ne sont pas à prévoir dans l’offre les frais d’i nstallation de la ligne qui sera 
amenée depuis le central du Centre Hospitalier de P ERIGUEUX au local 
machinerie. 

 
2.5.5.2 – Mise en conformité de l’arrêté du 26 Févr ier 2007 relatif à l’accessibilité des 

personnes handicapées  
 

- Fourniture et pose : 

�  d’un pictogramme illuminé jaune indiquant la demande de secours qui a été émise 
par le système phonique 

� d’un pictogramme illuminé vert indiquant que la demande de secours a été 
enregistrée au centre de réception des appels du constructeur 

� d’une boucle magnétique permettant une aide à la communication pour les 
personnes malentendantes appareillées, incluant l’alimentation spécifique secourue 
par batterie. 

 
 

2.5.6 – PORTES PALIERES PRESENTANT UNE RESISTANCE M ECANIQUE SUFFISANTE 
LORSQU’ELLE COMPORTE UN VITRAGE  

 
- Dépose du vitrage de l’occulus existant non conforme 

- Fourniture et pose d’un nouveau vitrage en verre feuilleté ou autre conforme. 
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2.5.7 – GARDE-CORPS SUR TOIT CABINE  
 

- Fourniture et pose d’un garde-corps métallique sur le toit cabine 

2.5.8 – HABILLAGE CABINE  
 

- Dépose éventuelle des habillages existants 

- Pose d’un habillage en cabine des paroies tout inox ainsi que des entrées 

- Remplacement du sol existant par un revêtement PVC sans soudure U4P3E2C2. 

- Remplacement de la lumière éclairage cabine par un éclairage à LED 

Un descriptif détaillé des prestations sera à joindre à l’offre. 
 
OPTION 1  
 
Compte tenu de la grande difficulté qu’il y a à arr êter cet appareil pendant une longue 
période, il est demandé de chiffrer une option perm ettant de réduire le temps 
d’immobilisation en augmentant le temps de travail par jour. 
 
L’entreprise devra chiffrer cette option en la déta illant et en donnant les délais 
d’immobilisation globaux ou par séquence si l’appar eil peut être provisoirement remis en 
service avec toutes les sécurités actives pour les utilisateurs. 

  
3] DOCUMENTS A FOURNIR 

 
Le Dossier Complet des Ouvrages exécuté en trois exemplaires et 1 reproductible. Les plans 
seront également fournis sur support informatique conformément au décret n° 2012–674 du 7 
mai 2012 relatif à l’entretien et au contrôle technique des ascenseurs. 
 

4] PIECES DETACHEES 
 
L’ascensoriste devra mettre à disposition du Centre Hospitalier de Périgueux toutes les pièces 
détachées et outillage conformes au décret 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l’entretien et au 
contrôle technique des ascenseurs. 

 
 
                                                                           A Périgueux, le 18 Juin 2012 
 
                                                                            Le Maître de l’Ouvrage, 
 
 
 
A ………………, le ………………… 
 
L’Entrepreneur, 
(mention manuscrite « lu et appouvé ») 


